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GOVERNO DO ESTADO

COMISSAO DE LICITAGOES E CONTRATOS
COMPROVANTE DE RETIRADA DE EDITAL

CONCORRENCIA PUBLICA N° 002/2023 - CL/SEINFRA

OBJETO: RECUPERAGAO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICiPIO DE SAO JOAO DA SERRA - PI
(TRECHO: PI-451 LIGANDO SAO JOAO DA SERRA A SANTA CRUZ DOS MILAGRES).
PROCESSO SEI N° 00114.000116/2023-66 - SEINFRA

DATA DA ABERTURA: 28/04/2023 (sexta-feira) as 11:00 (onze horas).

Razao Social:

CNPJ n°®:

Endereco:

E-mail:

Cidade: UF: Telefone:

Pessoa para contato:

Declaramos que recebemos cépia do Edital de CONCORRENCIA n°® 002/2023 e seus respectivos

Anexos, necessarios ao cumprimento do objeto da licitagdo em apreco.

Local, , de de 2023.

Assinatura

Senhor licitante,

Visando comunicacdo futura entre a SEINFRA e essa empresa, solicito a V. Sa. Preencher o
comprovante de retirada de Edital e remeter a Comissao de Licitacao (a) através de correio eletronico
(e-mail) licitacao@seinfra.pi.gov.br. A nao remessa do recibo exime a Presidente (a) da comunicacao
de eventuais retificacbes ocorridas no instrumento convocatério, bem como de quaisquer

informacoes adicionais.

JOAO FERNANDES TAJRA TORRES NUNES
Presidente da Comissdo de Licitagdo/SEINFRA - PI
Portaria n® 001/2023-GAB/SEINFRA

Av. Pedro Freitas, s/n° Bloco G, 1° andar ¢ Centro
Administrativo ¢ CEP: 64.018-900 < Teresina-PI
Telefone (s): (86) 3216-8406 / 3216-8407
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CONCORRENCIA PUBLICA N° 002/2023 — CL/SEINFRA
PROCESSO SEI N° 00114.000116/2023-66 — SEINFRA

O ESTADO DO PIAUi por intermédio do (a) Secretaria de Estado da Infraestrutura — SEINFRA/PI,
através da Comissdo Permanente de Licitacdo, instituida pela Portaria n® 001/2023-GAB/SEINFRA,
publicada no Diario Oficial do Estado em 15 de fevereiro de 2023, instaura por meio deste EDITAL, que
toma o nimero 002/2023 — CPL — SEINFRA, CONCORRENCIA para contratacdo do objeto adiante
caracterizado, para execucdo indireta sob o regime de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

A licitacdo, regida pela Lei n°. 8.666, de 21/06/93 e suas alteracdes posteriores, serd do tipo MENOR
PRECO, consoante o disposto no inciso I do paragrafo 1°, do artigo 45 e artigo 10, inciso I, alinea "b”",
da Lei retromencionada, atendidas as limitagdes expressamente fixadas neste Edital, e nos documentos

que o completam.
01. OBJETO DA LICITACT\O
1.1. Antecedentes

1.1.1. Constitui objeto do presente Edital a contratacio de empresa de engenharia para
RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICiPIO DE SAO JOAO DA SERRA - PI (TRECHO: PI-
451 LIGANDO SAO JOAO DA SERRA A SANTA CRUZ DOS MILAGRES), mediante o regime
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

1.1.2. O Edital, projetos, especificacbes e quadros de discrimina¢des orcamentérias definidas pela
Contratante estdo disponiveis para exame ou aquisi¢do dos interessados na Secretaria de Estado

da Infraestrutura — SEINFRA/PI, em Teresina-Piaui.

1.1.3. A licitagdo compde-se de item Unico, conforme tabela constante do Projeto Basico — ANEXO

I, sagrando-se vencedor o licitante que ofertar o menor preco.
1.2. Descricao

1.2.1 A forma pela qual deverao ser prestados os servicos e as diversas obriga¢des dos licitantes e
do adjudicatario do objeto desta licitagdo esta registrada neste Edital, na Minuta de Contrato

(Anexo VI), Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios (Anexo I), e Especificaces Técnicas e

Av. Pedro Freitas, s/n° Bloco G, 1° andar ¢ Centro
Administrativo ¢ CEP: 64.018-900 < Teresina-PI
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Projeto (Anexo I), que integram o dossié de informacbes sobre a licitagdo. Além das normas
referidas, estara o adjudicatario do objeto da licitagdo obrigado a atender a todas as imposi¢des

da legislagdo relativas aos servicos a serem contratados.

1.2.2 O Edital e seus anexos correspondentes ao objeto desta licitacdo encontram-se no endereco
eletronico  (licitacao@seinfra.pi.gov.br). Os interessados que optarem por recebé-los
presencialmente deverdo comparecer a sede da Contratante, mediante o pagamento da
importancia de R$ 150,00 (cento e cinquenta) reais, referente a recomposicdo de custo efetivo de
reproducdo grafica ou de midia digital da documentacao fornecida, a ser recolhida junto ao Banco

do Brasil: (001) Conta (7295-8), Agéncia (3791-5).
1.3. Precedéncia dos Documentos

1.3.1 Caso existam divergéncias entre os documentos que compdem este Edital, a ordem de
prevaléncia é a seguinte: Lei n° 8.666/93 com suas altera¢des, e no que couber, demais diplomas

legais pertinentes; as normas do Edital prevalecem sobre seus anexos.
02. CONDICOES DE PARTICIPACAO

2.1. As empresas que se propuserem a participar desta Licitacdo deverdo satisfazer todas as condicdes
estabelecidas neste Edital e seus anexos, bem como legislacdo especifica que trata da matéria,

especialmente da Lei n® 8.666/93 e suas alteragdes; e legislacdo pertinente.
2.2. Poderdo participar desta licitacao:
2.2.1. Empresas legalmente estabelecidas no Brasil e que atendam as exigéncias deste Edital.

2.2.2. Empresas com aptiddo para o desempenho de atividades pertinentes e compativeis em

caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto desta licitagdo.

2.3. Ndo poderéo participar direta ou indiretamente desta licitacdo, além das elencadas no art.9° da Lei

n° 8.666/93:

2.3.1. Os empresarios e as empresas que se encontrarem sob faléncia ou em processo de
recuperacao judicial ou extrajudicial ou, ainda, em fase de dissolucdo ou liquidagdo, conforme Lei

n°11.101/2005.

2.3.2. Empresas e empresarios apenados com suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo e

impedimento de contratar com Administracdo, verificando inclusive junto ao CEIS (Cadastro
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Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas) — www.portaltransparencia.gov.br, conforme

Decreto Estadual n® 14.580, de 12 de setembro de 2011.

2.3.3. Empresas declaradas inidoneas de acordo com o previsto no inciso IV do art. 87 da Lei
Federal n° 8.666/93 por 6rgao ou entidades da administracdo direta ou indireta, Federal, Estadual,
Municipal ou Distrito Federal, e que ndo tenha sua idoneidade restabelecida, verificando inclusive
junto ao CEIS (Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas) -
www.portaltransparencia.gov.br , conforme Decreto Estadual n® 14.580, de 12 de setembro de

2011.

2.3.4. Empresas cujos diretores, responsaveis legais ou técnicos, membros de conselho técnico,
consultivo, deliberativo ou administrativo, ou sécios, sejam servidores, empregados, ocupantes de

cargo comissionado do Estado do Piaui, ou responsavel pela licitacdo da Contratante.

2.34.1. Aplica-se o disposto no subitem 2.3 aos membros da Comissdo de Licitagdo da

Contratante.

23.4.2. Caso constatado, ainda que a posteriori tal situacdo, a empresa licitante serad
desclassificada, ficando esta e seus representantes incursos nas sangdes previstas no art. 90 da

Lei n° 8.666/93.

2.3.5. O autor do projeto, basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica, exceto na condicdo

descrita no § 1°, art. 9° da Lei 8.666 de 21.06.93 e suas alterac¢bes.

2.4. As empresas organizadas sob a forma de EPP ou ME, sob amparo da Lei Complementar n° 123, de
14/12/2006, deverdo observar o art. 43 daquele diploma, apresentando, na fase de habilitacdo, toda a

documentacgdo adiante exigida, ainda que com restri¢oes.

2.5. A dispensa de verificacdo da regularidade fiscal na fase de habilitacdo ndo traduz dispensa da
documentagdo referente a situagao fiscal da EPP ou ME, apenas postergando essa verificacdo para o
momento da celebracdo do Contrato, observando-se o art. 42 da Lei Complementar 123, de

14/12/2006.

2.6. Esta licitacdo ndo sera exclusiva para Microempresa e Empresas de Pequeno Porte em razdo de

seu valor superar R$ 80.000,00 conforme art. 5° do Decreto Estadual n® 16.212/2015.

2.7. Na presente licitacdo serd assegurado como critério de desempate a preferéncia de contratacdo

para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, de acordo com o art. 4° do Decreto n°
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16.212/2015. Nas demais hipéteses, havendo empate, este sera resolvido por sorteio, nos termos da

Lei n° 8.666/93.

2.8. Relativamente a EPP e ME, considera verificado empate nos casos estabelecidos pelo fixado no §

1° do art. 4° do Decreto n°® 16.212/2015.

2.9. Sera permitida a participacdo de empresas reunidas em consércio, observadas as seguintes

normas:

2.9.1. Devera ser comprovada a existéncia de compromisso publico ou particular de constituicao
de consércio, apods declaracdo do vencedor, com indicacdo da empresa-lider que devera atender
as condigdes de lideranca estipuladas no edital e sera representante das consorciadas perante a

Administracao;

2.9.2. Cada empresa consorciada devera apresentar a documentacao de habilitacdo exigida no ato

convocatério;

2.9.3. A capacidade técnica do consorcio sera representada pela soma da capacidade técnica das

empresas consorciadas;

2.9.4. Para fins de qualificacdo econémico-financeira, cada uma das empresas devera atender aos
indices contabeis definidos no edital e quanto ao capital social exigido, devera ser comprovado
pelo somatério dos capitais das empresas consorciadas, na proporcdo de sua respectiva

participacao.

2.9.5. O capital do consércio sera calculado da seguinte forma: Cada percentual de participagdo
serd multiplicado pelo capital social minimo; Os resultados assim obtidos serdo comparados com
os respectivos capitais de cada um dos membros do consércio, que deverdo, individualmente,

comprovar capital maior ou igual ao valor obtido no inciso anterior.

2.9.6. As empresas consorciadas ndo poderdo participar, na mesma licitacdo, de mais de um

consorcio ou isoladamente;

2.9.7. As empresas consorciadas serdo solidariamente responsaveis pelas obriga¢des do consércio

nas fases de licitacdo e durante a vigéncia do contrato;

2.9.8. No consércio de empresas brasileiras e estrangeiras, a lideranca caberd, obrigatoriamente, a

empresa brasileira, observado o disposto no item 2.9.1;
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2.9.9. Antes da celebracdo do contrato, deverd ser promovida a constituicdo e o registro do

consorcio, nos termos do compromisso referido no subitem 2.9.1.

2.10. Sera permitida a participacdo de sociedades cooperativas, desde que apresentem modelo de
gestdo operacional adequado ao objeto desta licitagdo, com compartilhamento ou rodizio das
atividades de coordenagdo e supervisdo da execucdo da obra, e desde que executados

obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se qualquer intermediacao ou subcontratagao.
03. FONTE DE RECURSOS

3.1. Os recursos financeiros para a despesa decorrente da contratacdo que se seguirem a licitacdo,
neste exercicio, correrdo por conta do Estado do Piaui, através da Secretaria de Estado da
Infraestrutura — SEINFRA/PI, a conta da Classificacdo Orcamentaria: 00000; Programagdo Orgamentaria:

00.000.0000.0000; Natureza da Despesa: 00.00.00 e Fonte de Recursos: 000.

3.1.1. A despesa para os exercicios subsequentes, quando for o caso, serd alocada a dotacdo
orcamentaria prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada a Secretaria de Estado

da Infraestrutura — SEINFRA/PI pela Lei Orcamentaria Anual.
04. LOCAL, DATA E HORA

4.1. Os interessados deverdo entregar a Comissdo de Licitagdo os documentos de habilitacdo e
propostas, situada no Centro Administrativo, Bloco G, 1° andar, em Teresina-Pl, as 11:00 (onze horas)
do dia 28 de abril de 2023, ocasido em que serdo abertos os envelopes de documentos de

habilitacdo e, havendo condic¢des legais, as propostas de precos.

4.2. Os documentos exigidos nesta Licitacdo poderdo ser encaminhados por via postal, neste caso
com Aviso de Recebimento, desde que os mesmos estejam em poder da comissdo, até a data e hora

acima estabelecida.
05. REPRESENTACAO

5.1. As empresas far-se-do presentes por representante(s) legal com poderes para intervir nas fases do
procedimento licitatorio, desde que exiba no ato da entrega dos envelopes, documento(s) por escrito,

firmado por quem de direito, que o identifique como preposto(s) ou represente(s) legal da licitante.

5.1.1. A representacdo no certame far-se-a por pessoa(s) formalmente credenciada(s), de acordo
com o estatuto/contrato social, ou mediante instrumento publico ou particular de procuragdo

outorgada pelo licitante ou documento equivalente.
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5.1.2. Nao ha nenhuma restricao a participacdo de mais de um representante para cada licitante.

5.1.3. E vedada a participacdo de uma mesma pessoa como preposto ou representante legal de

mais de uma empresa concorrente.

5.2. A ndo exibicdo da documentacdo oficial a que se referem os subitens anteriores, além daquele
pertinente aos poderes indispensaveis a sua participacdo no certame, ndo inabilitard o licitante, mas

impede-o de manifestar e/ou responder pela empresa;

5.3. Os documentos de que trata o subitem 5.1 ndo poderao ser colocados no interior do envelope de

habilitacdo ou proposta.
06. PRAZO PARA EXECUGAO DOS SERVICOS E VIGENCIA CONTRATUAL

6.1. O prazo para execucdo total dos servicos objeto desta licitacdo serd de 120 (cento e vinte) dias
corridos, contados a partir da Ordem de Execucdo de Servigos expedida pela Contratante, podendo o
mesmo ser prorrogado por uma ou mais vezes, mediante fundada justificativa, em requerimento a

autoridade maxima da Contratante, que autorizard ou ndo a prorrogagao.
6.2. O prazo de vigéncia do contrato sera definido no Termo de Contrato.
07. APRESENTACAO DAS PROPOSTAS

7.1. A documentacdo e proposta serdo recebidas pela Comissdo de Licitagdo, em envelopes fechados,

lacrados, rubricados e separados, na data e hora especificadas no subitem 4.1.

7.2. Ocorrendo feriado ou ponto facultativo na data da licitacdo, a mesma sera realizada no primeiro

dia atil subsequiente, no mesmo horario.

7.3. As propostas deverdo ser apresentadas datilografadas ou digitadas em portugués, sem emendas,
rasuras ou entrelinhas, com todas as folhas rubricadas, exceto as Ultimas, que serdo assinadas pelos

proponentes, através de seus representantes legais ou prepostos credenciados.

Em cada envelope devera constar na parte externa:
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ENVELOPE N° 1
DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA
CONCORRENCIA N° /2023 - SEINFRA

(RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE)

(CNPJ)

ENVELOPE N° 2
PROPOSTA

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA
CONCORRENCIA N° /2023 - SEINFRA

(RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE )

(CNPJ )

7.4. A fim de facilitar o exame da documentacdo dos envelopes nimeros “01" e “02", a Contratante
solicita que a ordem de colocacdo dos documentos, nelas contidos, tenha suas folhas numeradas
seguidamente. E, que na parte externa de cada pasta sejam colocadas etiquetas indicativas do seu

conteldo, conforme indicado no subitem 7.3.
08. HABILITACAO (envelope n° 01)

8.1. Havera uma fase preliminar de habilitagdo, competindo a Comisséo de Licitagdo apreciar e julgar a
documentacao dos concorrentes, antes da abertura das propostas e de conformidade com os critérios

fixados neste Edital.

8.2. Os documentos constantes do envelope “HABILITACAO" deverdo ser apresentados em original,
por qualquer processo de cdpia autenticada por cartério competente ou por servidor da
administracdo, na forma do subitem abaixo, ou publicacdo em 6rgdo de imprensa oficial, sob pena de
inabilitacdo.

8.2.1. A autenticacdo dos documentos apresentados pelos licitantes podera ser feita até 24h (vinte

e quatro horas) antes sessao, a vista dos originais.

8.2.2. As certidoes apresentada via INTERNET somente serdao aceitas em original, estando
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sujeitas a confirmacado pela Comissdo de Licitacdo, no caso de duvidas.

8.3. A titulo de habilitagdo no certame, os licitantes deverdo apresentar a seguinte documentacdo no

Envelope n° 01:
8.3.1. Habilitacao Juridica:
8.3.1.1. No caso de empresario individual, inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis;

8.3.1.2. Para as sociedades empresarias ou empresas individuais de responsabilidade limitada -
EIRELL ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de seus

administradores;

8.3.1.3 Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no

Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;

8.3.14 Inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas, no caso de

sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercicio;

83.1.5 Decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade empresaria estrangeira em

funcionamento no Pais;

8.3.1.6 Os atos constitutivos das empresas licitantes deverdo estar acompanhados dos demais
documentos aditivos e modificativos do seu texto ou, preferencialmente, da respectiva

consolidacao

8.3.1.7 Caso seja permitida a participacdo de sociedades cooperativas na licitagdo, sera

exigida, ainda, a seguinte documentacao:

8.3.1.7.1 A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para
a contratagdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscri¢do e a
comprovagdo de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa,
respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2° a 6° da Lei n. 5.764 de
1971;

8.3.1.7.2 A declaragdo de regularidade de situacdo do contribuinte individual — DRSC],

para cada um dos cooperados indicados;

Av. Pedro Freitas, s/n° Bloco G, 1° andar ¢ Centro
Administrativo ¢ CEP: 64.018-900 < Teresina-PI
Telefone (s): (86) 3216-8406 / 3216-8407

10



u,,

Secretaria de Estado
da Infraestrutura / SEINFRA

Piaui

GOVERNO DO ESTADO

INFRAESTRUTURA ’

8.3.1.7.3 A comprovagdo do capital social proporcional ao nimero de cooperados

necessarios a prestacdo do servico;
8.3.1.7.4 O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107;

8.3.1.7.5 A comprovagdo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos

cooperados que executardo o contrato;

8.3.1.7.6 Os seguintes documentos para a comprovacao da regularidade juridica da
cooperativa: a) ata de fundacdo; b) estatuto social com a ata da assembleia que o
aprovou; ¢) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da
assembleia; d) editais de convocagdo das trés Ultimas assembleias gerais extraordinarias;
e) trés registros de presenga dos cooperados que executardo o contrato em assembleias
gerais ou nas reunides seccionais; e f) ata da sessdo que os cooperados autorizaram a

cooperativa a contratar o objeto da licitacdo; e

8.3.1.7.7 A ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art.
112 da Lei n. 5.764/71 ou uma declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria néo

foi exigida pelo érgao fiscalizador.
8.3.2. Regularidades fiscal e trabalhista:

8.3.2.1. Inscricdo no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicilio

ou sede da empresa;
8.3.2.2. Prova regular de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridica (CNPJ);

8.3.2.3. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da
Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta n°® 1751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da

Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

8.3.2.4. Prova de regularidade perante as Fazendas Estadual e Municipal do domicilio ou sede da
licitante, compreendendo a regularidade com Tributos e quanto a Divida Ativa - ou outras

equivalentes na forma da Lei - expedida, em cada esfera de Governo, pelo érgdo competente.

8.3.2.5. Prova de regularidade relativa a seguridade social (FGTS), demonstrando situacdo regular do
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licitante no cumprimento dos encargos sociais instituidos por Lei.

8.3.2.6. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT perante a Justica do Trabalho, ou Certiddo
Positiva com Efeito de Negativa, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), da sede da

Licitante, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacao das Leis do Trabalho.
8.3.3. Qualificagao Técnica

8.3.3.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuacdo previstas

no Projeto Basico, em plena validade.

8.3.3.2. Quanto a capacidade técnico-operacional: comprovagao pela proponente de ter executado, em
nome da empresa, a qualquer tempo, servigos/obras compativeis com o objeto desta licitagdo, através
de certiddo(des) e/ou atestado(s), em nome da propria licitante (empresa), fornecido(s) por pessoas
juridicas de direito publico ou privado. Os itens de servicos e parcelas de maior relevancia com

quantidades minimas a serem comprovadas sdo os seguintes:

83321 - Comprovacdao de aptiddo para desempenho de atividade pertinente e
compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitacdo de pelo menos

50% (cinquenta por cento) do valor licitado.

8.3.3.3. Quanto a capacitagdo técnico-profissional: comprovacao da empresa licitante de possuir em
seu quadro, na data prevista no subitem 4.1 deste Edital, profissional (is) de nivel superior ou outro(s)
reconhecido(s) pelo CREA, detentor (es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente
registrado(s) na entidade profissional competente (CREA ou CAU) da regidao onde os servigos
foram executados, acompanhados(s) da(s) correspondente(s) Certiddo (es) de Acervo Técnico — CAT,
que comprove(m) ter o(s) profissional (is), executado para érgao ou entidade da administracdo publica
direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada,
obras/servicos de caracteristicas técnicas similares as do objeto licitado, que fica limitado na forma do

§ 1° Inciso I do Art. 30 da Lei 8666/93, cujas parcelas de maior relevancia sdo as seguintes:
8.3.3.3.1. Para fins de comprovagdo de capacitacdo técnico-profissional, a empresa licitante
poderad apresentar tantos atestados quanto julgar necessario, desde que, de profissionais

pertencentes ao seu quadro e que comprovem o seu vinculo com a empresa.
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8.3.3.3.2. O(s) atestado(s) devera(@o) possuir informagdes suficientes para qualificar e
quantificar os servicos executados, bem como possibilitar aferir sua veracidade junto ao(s)

emitente(s) do(s) documento(s).

8.3.3.3.3. A comprovacdo do vinculo do(s) profissional(is) detentor do acervo técnico, do
quadro da licitante, serd atendida mediante a apresentacdo da declaragdo formal de sua
disponibilidade, acompanhada de comprovacdo da anuéncia do profissional, ou através da

apresentacdo dos documentos a seguir:

a) Empregado: Copia do livro de registro de empregado registrado na Delegacia Regional do
Trabalho - DRT ou copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS anotada ou

ainda, contrato de prestacdo de servicos, na forma da legislacdo trabalhista;
b) Saécio: Contrato Social devidamente registrado no érgdo competente;

c) Diretor: Cépia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou c6pia

da ata de eleicdo devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anGnima;

d) Profissional Auténomo: Cépia do contrato de prestacdo de servicos, devidamente

assinado pelas partes e com firmas reconhecidas;

e) Responsavel Técnico: Além da cdpia da Certiddo expedida pelo CREA ou CAU da sede ou
filial da licitante onde consta o registro do profissional como responsavel técnico, devera
comprovar o vinculo em uma das formas contidas do subitem ou nas alineas “a” “b" “c” ou

"d"” retro.

8.3.3.3.4. Caso a licitante seja sociedade cooperativa, os responsaveis técnicos e/ou
membros da equipe técnica de que trata o subitem 8.3.3.3.3 devem ser cooperados,
demonstrando-se tal condicdo através da apresentacao das respectivas atas de
inscricdo, da comprovacao da integralizacdo das respectivas quotas-partes e de trés
registros de presenca desses cooperados em assembleias gerais ou nas reunides
seccionais, bem como da comprovacao de que estio domiciliados em localidade

abrangida na definicao do artigo 4°, inciso XI, da Lei n° 5.764, de 1971.

8.3.3.3.5. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovagdo da capacitagdo
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técnico-profissional deverdo participar da obra ou servigo objeto desta licitacdo, admitindo-
se a substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que

aprovado pela Contratante.

8.3.3.4. Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsavel, caso exigida no Projeto Basico.

8.3.3.4.1. O atestado de vistoria podera ser substituido por declaragdo emitida pelo licitante em
que conste, alternativamente, ou que conhece as condic¢des locais para execucdo do objeto; ou
que tem pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho,
assumindo total responsabilidade por este fato e que ndo utilizard deste para quaisquer

guestionamentos futuros que ensejem desavencas técnicas ou financeiras com a contratante.

8.3.4. Qualificacao econémico-financeira

8.3.4.1. Ultimo balanco patrimonial e demonstracdes contabeis, exigivel na forma da lei, que comprove
a boa situagao financeira da empresa, podendo ser atualizado por indices oficiais, quando encerrados
ha mais de 03 (trés) meses da data da apresentacdo da proposta, vedada sua substituicdo por

balancetes ou balancos provisérios.

8.3.4.1.1. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacdo de

balango patrimonial e demonstragdes contabeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade.
8.3.4.1.2. admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

8.3.4.13. A boa situacdo financeira a que se refere o item acima serd extraida dos elementos
constantes dos balancos patrimoniais e demais demonstracdes contabeis, através das seguintes

formulas, conforme art. 7.1, V, da IN/MARE 05/95:
LG= Liquidez Geral — superior a 1

SG= Solvéncia Geral - superior a 1

LC= Liquidez Corrente — superior a 1

Sendo,

LG= (AC+RLP) / (PC+PNC)

SG= AT / (PC+PNCQ)
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LC= AC/PC

Onde:

AC= Ativo Circulante

RLP= Realizével a Longo Prazo
PC= Passivo Circulante

PNC= Passivo Nao Circulante
AT= Ativo Total

8.3.4.14. Os indices de que trata o subitem 8.3.4.1.3 serdo calculados e apresentados pelo Licitante,
devidamente confirmados pelo responsavel por sua contabilidade, mediante sua assinatura e a

indicagdo do seu nome e do nimero de registro no Conselho Regional de Contabilidade.

8.3.4.1.5. Os balancos das sociedades an6nimas deverdo ser apresentados em publicacdo do Diario

Oficial.

8.3.4.1.6. Aos demais tipos societarios, a Comissdo de Licitagdo poderad solicitar a apresentacdo da
copia do termo de abertura e de encerramento do LIVRO DIARIO, devidamente registrado pelo
o6rgédo de Registro de Comércio, onde é extraido o balanco patrimonial, para fins de comprovacao das

informacoes.

8.3.4.2. Certidao negativa de faléncia ou recuperacdo judicial, ou liquidagdo judicial, ou de execucdo
patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicilio,

observadas as disposi¢des da lei 11.101/05.

8.3.4.2.1. Quando a certiddo ndo estiver com indicagdo de prazo de validade, nestes casos, sera

considerado o prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data da expedicao da mesma.

8.34.2.2. No caso de certiddo positiva de recuperagdo judicial ou extrajudicial, o licitante devera
apresentar a comprovagdo de que o respectivo plano de recuperacdo foi acolhido judicialmente, na
forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitacdo, devendo,

ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitagdo.

8.3.4.3. Nao havera exigéncia quanto a comprovacao de capital social minimo ou patriménio liquido

minimo.
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8.3.4.4. Comprovante de recolhimento de GARANTIA DE PROPOSTA na licitagdo, nas mesmas
modalidades previstas no subitem 19.1 do Edital, no valor de R$ 13.625,84 (treze mil,
seiscentos e vinte e cinco reais e oitenta e quatro centavos) que corresponde a 1% (um por
cento) do valor orcado pela Contratante. A(s) garantia(s) devera(do) ser recolhida(s) a

Tesouraria da Contratante até a data marcada para entrega das propostas.

8.3.4.4.1. Caso a garantia de proposta seja do tipo “Carta de Fianga Bancaria”, devera ser com

firma devidamente reconhecida em cartoério.

8.3.4.4.2. No caso de opgdo pela garantia de proposta do tipo “Seguro Garantia”, o mesmo
deverd ser feito mediante entrega da competente apdlice emitida por entidade em
funcionamento no pais, em nome da Contratante, com firma devidamente reconhecida em

cartorio.

8.3.4.43. No caso de opcdo pela garantia em titulos da divida publica, deverdo tais titulos
serem acompanhados de documento emitido pela SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, no

qual este atestara a sua validade, exequibilidade e avaliacdo de resgate atual.

8.3.4.4.4. No caso de opcdo por caucao em dinheiro, o deposito sera efetuado na conta
especifica da Contratante, a saber: Banco do Brasil; Conta n® 7295-8 CONTA C; Agéncia n°
3791-5, cujo comprovante devera ser entregue dentro do Envelope n® 01 — HABILITACAO na

data da entrega dos envelopes, que emitira o respectivo comprovante de recebimento.

8.3.4.4.5. A garantia tratada no subitem 8.3.4.4, devera ter validade de no minimo 120 (cento e

vinte) dias consecutivos, a partir da data marcada para entrega das propostas.
8.3.4.4.6. A garantia de proposta podera ser levantada da seguinte forma:

a) Pelo licitante inabilitado ou desclassificado: apds declarar oficialmente estar de acordo com
o resultado e desistindo do prazo de recurso ou apos encerramento da fase de habilitacdo ou

classificagdo das propostas.

b) Pelos demais licitantes, inclusive o vencedor, ap6s a assinatura do(s) contrato(s)

decorrente(s) desta licitacao.
8.3.5. Outros documentos

8.3.5.1. Declaragao formal quanto a instalacdo do canteiro de obras; relacdo explicita e

declaracdo da disponibilidade das maquinas e equipamentos que serdo utilizados na execuc¢do
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do objeto desta licitacdo (ANEXO IV);

8.3.5.1.1. Os equipamentos minimos necessarios a consecuc¢do dos objetivos desta licitacdo

serdo os que se segue:

ITEM DISCRIMINACAO EQUIPAMENTOS QUANTIDADE
01 Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cacamba com 01
capacidade de 1,56 m® - 118 kW
02 Caminhao basculante com capacidade de 10 m® - 188 kW 01
03 Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW 01
04 Caminhao tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 01
05 Caminhao basculante com capacidade de 10 m® - 188 kW 01
06 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 01
07 Caminhdo tanque com capacidade de 6.000 | - 136 kW 01
08 Motoniveladora - 93 kW 01

8.3.5.2. As Micro-empresas ou empresas de pequeno porte deverdo apresentar declaracao de
comprovagao de enquadramento em um dos dois regimes, para que possam ter o beneficio do
tratamento diferenciado e favorecido na presente licitacdo, na forma do disposto na Lei

Complementar n°® 123 de 14/12/2006, conforme Minuta de Declaracdo de ME/EPP (ANEXO II)

8.3.5.3. Declaracdo atestando que a empresa nao é gerida, administrada ou possui responsavel
técnico servidor publico da ativa ou comissionado do Estado do Piaui — Administracdo Direta,

para fins de atendimento a norma contida no art. 138, X, da Lei Complementar n° 13/1994.

8.3.5.4. Declaracao da licitante de que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado(s)
menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendiz, a partir dos 14
(quatorze) anos, termos do inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal de 1988 e art. 27,
inciso V, da Lei 8.666/93 acrescido pela Lei 9.854/99.

09. PROPOSTA DE PRECOS (Envelope n° 02)

9.1. A(s) Proposta(s) de Preco(s) devera(d@o) ser(em) apresentada(s) pelo licitantes em arquivo
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eletronico (CD ou equivalente), com a finalidade de facilitar a analise da referida proposta por parte da

Comisséo, sendo que a sua falta ndo constitui motivo de desclassificagdo.

9.2. A proposta devera ser redigida em lingua portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras ou
entrelinhas, em papel timbrado da licitante, com as folhas seqliencialmente numeradas e rubricadas,
assinada na ultima e apresentada em 01 (uma) via original, contidas em envelope ou embalagem,

fechado, constituida dos seguintes documentos:
9.2.1. CARTA PROPOSTA:
9.2.1.1. Razéo social, CNPJ e endereco da sede da licitante;

9.2.1.2. O valor global proposto para cada item/grupo que participar, em algarismo e por

extenso;
9.2.1.3. O prazo de execugdo dos servicos, conforme o item 6.0 deste Edital;
9.2.1.4. O prazo de validade da proposta que ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias;

9.2.2. CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, em conformidade com as etapas, prazos e demais
aspectos fixados pela Administracdo no Projeto Bésico, ajustado a proposta apresentada,

conforme ANEXO X.
9.2.3. PLANILHA ORCAMENTARIA:

9.2.3.1. As planilhas deverao ser preenchidas com os quantitativos de precos unitarios e globais

propostos;

9.2.3.2. Na planilha orcamentaria, o somatério do produto dos pregos unitarios propostos pelos

quantitativos apresentados devera constituir o pre¢o proposto;

9.2.3.3. Nos precos unitarios deverao estar incluidos, todos os custos de fornecimento,
transportes, carga e descarga dos materiais, tributos, lucros e quaisquer encargos que

incidam sobre os servicos;

9.2.34. Nao serdo levadas em consideracdo quaisquer ofertas ou vantagens que ndo se

enquadrem nas especificacdes exigidas.

9.2.4. COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS, BEM COMO PLANILHA DE COMPOSICAO
ANALITICA DAS TAXAS DE BDI (BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS) E DE ENCARGOS SOCIAIS
APLICADOS, CONFORME LEI N° 12.844/13.
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9.2.4.1. As composicdes de precos unitarios deverao ser apresentadas para todos os itens de
servicos constantes da(s) Planilha(s) Orcamentaria(s), sem excecdo, inclusive as composicdes de
precos unitarios auxiliares, que se fizerem necessarias para sua complementagdo, e, ndo
poderdo conter divergéncia entre os valores constantes em ambos os documentos. Qualquer
incoeréncia nessas composicdes, como utilizagdo de valores diferentes de salarios-hora para
uma mesma categoria profissional e/ou de pregos unitarios para um mesmo material e/ou de
custos horarios de utilizacdo de um mesmo equipamento, podera implicar na desclassificagao

da proposta, a excecdo de erros meramente formais.

9.2.4.2. Nos pregos propostos pelo Licitante deverdo estar incluidos todos os componentes das
despesas incidentes sobre os servicos, tais como: salario de mao de obra, encargos sociais
(legislagdo previdenciaria e trabalhista e seguros em geral), transporte de materiais, todo e
qualquer imposto ou taxa incidente, encargos complementares (uniformes, vale-transporte,
vale-refeicdo e quaisquer outros encargos decorrentes do objeto licitado), que sdo de exclusiva
responsabilidade do Licitante, como também o Bonificacdo de Despesas Indiretas - BDI, nao
cabendo a Contratante qualquer outro pagamento além dos precos propostos para a prestagéo

dos servicos.

9.2.4.3. Sera desclassificada a Empresa que apresentar composicdo de precos unitarios, cujos
valores de mao de obra, estejam inferiores aos pisos salariais normativos da categoria
correspondente, fixados por Dissidio Coletivo, Acordos ou Convencdes Coletivas de Trabalho
do Municipio onde ocorrera a obra, ou, quando esta abranger mais de um Municipio, o daquele

que contemplar a maior extensao do trecho a ser contratado.

9.2.4.4. A licitante devera apresentar discriminacdo detalhada do BDI adotado, para cada um
dos grupos (administracao central, tributos, etc.), os seus subcomponentes e seus respectivos
percentuais, de modo a permitir que se verifique a adequabilidade dos percentuais utilizados e

a nao ocorréncia de custos computados em duplicidade na Planilha Orcamentaria e no BDL

9.2.4.5. Os tributos IRPJ e CSLL ndo deverao integrar o calculo do BDI, nem tampouco a planilha
de custo direto, por se constituirem em tributos de natureza direta e personalistica, que oneram

pessoalmente o contratado, ndo devendo ser repassado a contratante.

9.2.4.6. Quando se tratar de cooperativa de servico, a licitante incluird na proposta o valor

correspondente ao percentual de que trata o art. 22, inciso IV, da Lei n® 8.212, de 24.07.91, com
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a redacdo da Lei n® 9.876, de 26.11.99, também referido no art. 72 da Instrucdo Normativa/RFB
N° 971, de 13 de novembro de 2009 (DOU 17.11.2009).

9.2.4.7. Nos precos propostos deverdo estar incluidos também, mobilizagdes, desmobilizagao,
ferramentas, transporte, deslocamento de empregados, estadia, alimentacao, seguros,
assisténcia médica prevista em Lei, equipamentos de protecao individual e coletiva, adicionais
de periculosidade, quando aplicaveis, necessarios ao perfeito cumprimento e execugao do

objeto desta licitacao.

9.3. O valor maximo permitido pela Contratante para a execucdo das obras/servicos objeto desta
licitacdo é R$ 1.362.584,28 (um milhdo trezentos e sessenta e dois mil quinhentos e oitenta e
quatro reais e vinte e oito centavos), ficando esclarecido que o BDI utilizado para o céalculo dos
pregos unitarios, pela Contratante é de 20,73% (vinte inteiros e setenta e trés centésimos por cento),

cujo patamar sera considerado por ocasido do julgamento das propostas.

9.3.1. Néo sera permitido nenhum acréscimo nos precos unitarios constantes da Planilha Orgamentaria

fornecida pela Contratante.

9.3.2. Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem precos globais superiores aos fixados

pela Contratante.

9.3.3. Com a apresentacdo da proposta o licitante declara estar ciente de que, nos termos do
artigo 1° da Lei estadual n° 6.344, de 12 de marco de 2013 devera reservar parte dos empregos
diretos criados por forca do contrato de obra publica que vier a firmar com o Estado do Piaui e
seus 6rgaos, para egressos do Sistema Prisional e cumpridores de medidas de seguranca e

penas alternativas.

9.3.4. Com a apresentacdo da proposta o licitante declara estar ciente de que, nos termos do
artigo 1° da Lei Estadual n° 6.480, de 03 de fevereiro de 2014, devera reservar preferencialmente,
no minimo de 5% (cinco por cento) das vagas de emprego diretos na area de construgao civil,
criadas por forca do contrato de obra publica que vier a firmar com o Estado do Piaui e seus
orgéos, para pessoas do sexo feminino, desde que compativel com o exercicio das atividades

inerentes ao objeto do contrato.
10. VISTORIA

10.1. A participacdo na presente licitagdo pressupde o pleno conhecimento de todas as condi¢des para
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execucao do objeto constantes dos documentos técnicos que integram o Projeto Basico, podendo a
licitante, caso entenda necessario, optar pela realizagdo de vistoria nas condi¢des abaixo:
10.1.2. A vistoria serd acompanhada por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-
feira, das 07:30 horas as 13:30 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo
telefone (086) 3216-2199;
10.1.3. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagdo do Edital,
estendendo-se até o dia Util anterior a data prevista para abertura dos envelopes;
10.1.4. Para a vistoria, o licitante ou o seu representante legal deverdo estar devidamente
identificados, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitacdo para o ato.
10.1.5. Eventuais duvidas de natureza técnica decorrentes da realizacdo da vistoria deverao ser
encaminhadas a Comissao de Licitacdo, mediante, antes da data fixada para a sessdo publica.
10.1.6. A ndo realizacdo de vistoria ndo poderd ser alegada como fundamento para o
inadimplemento total ou parcial de obrigaces previstas em quaisquer documentos integrantes

do instrumento convocatorio.
11. ABERTURA E JULGAMENTO DA DOCUMENTACI"\O E PROPOSTAS

11.1. Como condigdo prévia ao exame da documentacdo de habilitacdo do licitante, a Comissao
verificard o eventual descumprimento das condicdes de participacdo, especialmente quanto a
existéncia de sancdo que impeca a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a

consulta aos seguintes cadastros:

11.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS), conforme determina o

Acérdao TCU Plenario n° 1793/2011.

11.1.2. Cadastro Nacional de Condenagdes Civis por Ato de Improbidade Administrativa (CNIA)

do Conselho Nacional de Justica — CNJ.
11.1.3. Lista de Inidoneos do Tribunal de Contas da Unido (TCU).

11.1.4. Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF.

11.1.5. Cadastro Unico de Fornecedores de Materiais, Bens e Servicos do Estado do Piaui —
CADUF;

11.1.6. Cadastro de Impedidos de Contratar com o Servi¢o Publico — TCE/PL
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11.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu
socio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sangoes
impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de
contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja socio
majoritario.

11.2.1. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias

Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

11.2.2. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

11.2.3. O licitante serd convocado para manifestacdo previamente a sua desclassificacao.

11.3. Constatada a existéncia de san¢do, a Comissao reputara o licitante inabilitado, por falta de

condigdo de participagdo.

11.3.1. Nao ocorrendo a inabilitagdo por forca das situacdes acima mencionadas, a documentacao
de habilitacdo dos licitantes entdo serd verificada, conforme demais exigéncias previstas neste

instrumento convocatorio.

11.3.2. Caso a Comissdo julgue conveniente, poderd suspender a reunido para analisar os
documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horario em que voltara a
reunir-se, informando os licitantes. Nessa hipdtese, todos os documentos de habilitacdo ja
rubricados e os Envelopes n° 02 - Proposta de Precos, rubricados externamente por todos os
licitantes e pelos membros da Comissdo, permanecerdo em poder desta, até que seja concluida a

fase de habilitacao.

11.4. A documentacdo e propostas recebidas serdo abertas pela Comissao de Licitacdo, observando-se

0 seguinte procedimento:
11.4.1 Recebimento das credenciais dos representantes de cada licitante;

11.4.2 Registro de comparecimento de cada uma das licitantes, em termo lavrado, mediante

assinatura de cada um dos credenciados e pela Comissdo de Licitagdo;

11.4.3 Nenhuma credencial ou proposta sera admitida apds o encerramento do tempo previsto

no subitem 4.1 deste Edital, para a licitacdo;

11.4.4 Recebimento e numeracao, pela ordem de entrega das credenciais, de todos os envelopes
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de nimero “01" e "02";

11.4.5 Abertura dos envelopes de nimero “01" - HABILITACAO, e verificacdo da documentacéo

neles contida;

1146 Acesso aos documentos de habilitacio a todos os licitantes, que deverdo ser

obrigatoriamente rubricados por todos os licitantes presentes;
11.4.7 Apresentacao de eventuais impugnacdes pelas licitantes;

11.4.8 A Comissdo analisard concomitantemente as impugnacdes e os documentos de habilitacdo
de cada licitante e lavrard a correspondente ata, apds o que divulgara, dando ciéncia prévia a
todos os licitantes, o resultado de habilitagdo em sessdo publica, previamente marcada ou através

de publicacdo na imprensa oficial e pronunciara o resultado aos licitantes;

11.4.9 Caso a licitante manifeste a intencdo de interpor recurso contra a decisao, a sessdo sera
suspensa e os envelopes contendo as propostas de precos ficardo todos, rubricados pelos
presentes, sob a guarda Comissdo de Licitagdo para efeito de observancia do principio do sigilo
das propostas. Caso as licitantes manifestem expressamente e por escrito que ndo pretendem
interpor recursos, proceder-se-a de imediato a devolucdo dos envelopes nimero “02" (dois) das

licitantes inabilitadas, e serd dado prosseguimento a sessdo na forma dos itens seguintes;

11.4.10 Feita a devolucao dos envelopes dos licitantes inabilitados e, havendo condicbes, a

Comissdo procedera a abertura dos envelopes de nimero “02" (dois) - Proposta de Precos;

11411 A Comissdo de Licitacdo marcard data e hora da nova sessdo, dando ciéncia prévia a
todos os licitantes ou publicara na imprensa oficial o resultado da fase classificatéria - Propostas

de Precos;

11.4.12 Sera lavrada ata circunstanciada registrando todas as ocorréncias havidas no decorrer do

processo de recebimento da documentagdo e propostas;

11.4.13 Quaisquer observacdes ou impugnagdes que sejam apresentadas, quer pelos membros da

Comissao de Licitacdo, quer pelos representantes credenciados, deverdo ser registrados em ata;

11414 Leitura e assinatura da ata pelos membros da Comissdo de Licitacdo e pelos

representantes credenciados.

12. RECURSOS ADMINISTRATIVOS
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12.1. A interposigdo de recurso referente a habilitacdo ou inabilitacdo de licitantes e julgamento das
propostas observarad o disposto no art. 109, §8 4° e 6°, da Lei 8.666, de 1993, sendo cabivel no prazo

de 05 (cinco) dias Uteis a contar da intimacdo do ato ou lavratura da ata, nos casos de:
12.1. 1. Habilitagdo ou inabilitagdo da licitante;
12.1.2. Julgamento das propostas;
12.1.3. Anulagdo ou revogacao da licitagdo;

12.14. indeferimento do pedido de inscricdio em registro cadastral, sua alteragdo ou

cancelamento;
12.1.5. Rescisao do contrato, a que se refere o inciso I do art. 79 da Lei n° 8.666/93;
12.1.6. Aplicacdo das penas de adverténcia, suspensdo temporaria ou de multa.

12.2. Apds cada fase da licitagdo, os autos do processo ficardo com vista franqueada aos interessados,

pelo prazo previsto para a interposicdo de recursos.

12.3. O recurso da decisdo que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas tera efeito
suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razdes de interesse

publico, atribuir aos demais recursos interpostos, eficacia suspensiva.

12.4. Os recursos deverdo ser encaminhados para a Secretaria de Estado da Infraestrutura -
SEINFRA/PI no setor de protocolo da mesma instalada no enderego da Centro Administrativo, Bloco

G, 1° andar, nesta Capital.

12.5. Interposto, o recurso serd comunicado aos demais licitantes, que poderdo impugna-lo no prazo

de 05 (cinco) dias Uteis.

12.6. O recurso sera dirigido ao Secretéario de Estado de Infraestrutura, por intermédio da Comissdo de
Licitacdo, a qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, ou, nesse mesmo
prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisdo ser proferida dentro do

prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.
12.7. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

13. CRITERIOS DE JULGAMENTO (Envelope n° 02 - PROPOSTA DE PRECOS)
13.1. As propostas de precos somente serdo aceitas e consideradas quando atenderem as exigéncias

do Edital.
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13.2. Previamente a abertura dos envelopes n° “02" - Propostas de Precos, o Presidente da Comissdo
de Licitacdo apresentara o resultado do julgamento das habilita¢cdes e fard a devolucdo dos envelopes
n® “02" das licitantes que forem inabilitadas.
13.3. Sera desclassificada a proposta que:
13.1.1. ndo estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital;
13.3.2. contiver vicio insanavel ou ilegalidade;
13.3.3. ndo apresentar as especificagdes técnicas exigidas no Projeto Basico ou anexos;
13.3.4. apresentar, na composicdo de seus precos:
a) taxa de Encargos Sociais ou taxa de BDI inverossimil;
b) custo de insumos em desacordo com os precos de mercado;
¢) quantitativos de mao de obra, materiais ou equipamentos insuficientes para compor a
unidade dos servicos.
13.4. Caso o Regime de Execucdo seja o de empreitada por preco global ou empreitada integral, sera
desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos
unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administragdo, salvo se o
preco de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro ndo superar os valores de
referéncia discriminados nos projetos anexos a este edital.
13.4.1. Na hipétese acima, a participagdo na presente licitagdo implica a concordancia do licitante
com a adequacao de todos os projetos anexos a este edital, de modo que eventuais alegacdes de
falhas ou omissdes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificagdes, memoriais e
estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por
cento do valor total do futuro contrato.
13.5. Caso o Regime de Execucdo seja o de empreitada por preco unitario, serd desclassificada a
proposta ou o lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitarios supera
o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administracdo, em conformidade com os
projetos anexos a este edital.
13.6. Quando o licitante ndo conseguir comprovar que possui ou possuird recursos suficientes para
executar a contento o objeto, sera considerada inexequivel a proposta de pregos que:
13.6.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratacdo, apresente precos unitarios
estejam em valores simbolicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os precos dos
insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato

convocatério da licitagdo ndo tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a
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materiais e instalagdes de propriedade do proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela
ou a totalidade da remuneracao.

13.6.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores aqueles fixados
em instrumentos de carater normativo obrigatério, tais como leis, medidas provisorias e

convencoes coletivas de trabalho vigentes.

13.7. Sera ainda considerada inexequivel a proposta cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por
cento) do menor dos seguintes valores:
13.7.1. média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqlienta por
cento) do valor orcado pela CONTRATANTE; ou
13.7.2. valor orcado pela CONTRATANTE.

13.8 Do concorrente vencedor cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do
menor valor apurado a que se refere os subitens 13.7.1 e 13.7.2, serd exigida, para assinatura do
Contrato, prestacao de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § I1° do art. 56 da Lei n°
8.666/93, igual a diferenca entre o menor valor resultante entre os subitens 13.7.1 e 13.7.2, e o valor da
correspondente proposta.
13.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso de necessidade de
esclarecimentos complementares, podera ser efetuada diligéncia, na forma do § 3° do art. 43 da Lei n°
8.666/93, para efeito de comprovacdo de sua exequibilidade, podendo-se adotar, dentre outros, os
seguintes procedimentos:

139.1. Questionamentos junto ao proponente para a apresentacdo de justificativas e

comprovagdes em relacdo aos custos com indicios de inexequibilidade;

13.9.2. Verificacdo de Acordos, Convencdes ou Dissidios Coletivos de Trabalho;

13.9.3. Levantamento de informacdes junto ao Ministério do Trabalho;

13.9.4. Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;

13.9.5. Pesquisas em 6rgaos publicos ou empresas privadas;

13.9.6. Verificacdo de outros contratos que o proponente mantenha com a Administragdo ou com

a iniciativa privada;

13.9.7. Pesquisa de preco com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: atacadistas, lojas

de suprimentos, supermercados e fabricantes;

13.9.8. Verificagdo de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente

13.9.9. Levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por 6rgaos de pesquisa;
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13.9.10. Estudos setoriais;
13.9.11. Consultas as Fazendas Federal, Distrital, Estadual ou Municipal;
13.9.12. Analise de solugdes técnicas escolhidas e/ou condi¢des excepcionalmente favoraveis que
o proponente disponha para a prestacdo dos servicos;
13.9.13. Consulta a Controladoria-Geral do Estado;
13.9.14. Demais verificacdes que porventura se fizerem necessarias.
13.10. Quando o licitante apresentar preco final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos precos
ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta nao for flagrante e evidente pela
andlise da planilha de custos, ndo sendo possivel a sua imediata desclassificacdo, sera obrigatéria a
realizacdo de diligéncias para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta.
13.11. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade e
a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita.
13.12. Seréa facultado ao licitante o prazo de 02 (dois) dias Uteis para comprovar a viabilidade dos
precos constantes em sua proposta, conforme pardmetros do artigo 48, inciso II, da Lei n°® 8.666, de
1993, sob pena de desclassificacao.
13.13. No julgamento das propostas a Comissdo de Licitacdo procederd ao equilibrio das propostas
levando-se em consideragdo os pregos oferecidos no tocante as incidéncias a que esteja sujeito cada
licitante, conforme dispde a Lei n® 8.212/91, considerando as altera¢des da Lei n° 9.876/99.
13.13.1 Para cumprimento deste subitem, a Comissdo Permanente de Licitagdo fica autorizada a
acrescentar o percentual de 15% (quinze por cento) ao valor total de cada proposta oferecida por
licitante habilitada como Cooperativa de Trabalhadores, levando-se em consideracdo, na fase de
classificagdo e julgamento, o valor resultante da proposta oferecida, acrescida do percentual
acima indicado, considerando no julgamento o resultado da apuracdo, conforme dispde a
legislacao retro citada.
13.13.2. O sistema de equilibrio de precos referido acima serd empregado exclusivamente para
efeito de julgamento das propostas, tendo em vista a necessidade de distribuir-se tratamento
equitativo a todos os licitantes.
13.14. A classificacdo das propostas de precos serd determinada através do critério de Menor Preco
oferecido para execucdo total dos servicos, tendo em vista que esta licitacdo é do tipo MENOR PRECO
e sob o regime de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

13.6. Em caso de duvidas, prevalecerdo os valores por extensos declarados nas propostas.
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13.15. A Comissao de Licitacdo verificara o porte das empresas licitantes classificadas. Havendo
microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas participantes, procedera a
comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n° 123, de 2006.
13.15.1.  Nessas condicdes, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e
sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da
proposta de menor prego serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.
13.15.2. A melhor classificada nos termos do item anterior terd o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 30 (trinta) minutos, caso esteja presente na sessdo ou no prazo de 2 (dois) dias,
contados da comunicacdo da Comissao de Licitagdo, na hipotese de auséncia. Neste caso, a oferta
devera ser escrita e assinada para posterior inclusdo nos autos do processo licitatério.
13.15.3. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor
classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais
licitantes microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas que se
encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio
do mesmo direito, nos mesmos prazos estabelecidos no subitem anterior.
13.15.4. Caso sejam identificadas propostas de precos idénticos de microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa empatadas na faixa de até 10% (dez por cento) sobre o
valor cotado pela primeira colocada, a Comissdo de Licitagdo convocara os licitantes para que
comparecam ao sorteio na data e horario estipulados, para que se identifique aquela que
primeiro podera reduzir a oferta.
13.16. Havendo éxito no procedimento de desempate, sera elaborada a nova classificacdo das
propostas para fins de aceitacdo do valor ofertado. Ndo sendo aplicavel o procedimento, ou nédo
havendo éxito na aplicacdo deste, prevalecera a classificagdo inicial.
13.17. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos:
a) produzidos no Pais;
b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
¢) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de

tecnologia no Pais.
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d) produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que
atendam as regras de acessibilidade previstas na legislagéo.
13.18. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante
vencedor ocorrera por meio de sorteio, para o qual os licitantes habilitados serdo convocados.
13.19. Apds a apresentacdo e julgamento das eventuais impugnacdes e/ou recursos referentes a
anadlise e julgamento das propostas apresentadas, a Comissdo de Licitacdo redigira criterioso e
conclusivo relatério que serd submetido a autoridade competente juntamente com a ata de
julgamento das propostas, para que seja exercido ato de controle final.
13.20. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a
Contratante podera fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias Uteis para apresenta¢do de nova
documentacao ou de outras propostas excluidas das causas que deram origem a inabilitagdo ou
desclassificacdo. Todos os concorrentes serao comunicados formalmente do dia, hora e local da
abertura dos novos envelopes. Neste caso, o prazo de validade das propostas sera contado a partir da

nova data de apresentacao.

14. REAJUSTAMENTO
14.1. As condicOes referentes ao reajuste contratual encontram-se previstas no Termo de Contrato,

anexo a este Edital.

15. PAGAMENTO

15.1. As condicbes de pagamento ao contratado encontram-se previstas no Termo de Contrato.
16. SUBCONTRATAGAO

16.1. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor
total do contrato, em relacdo as parcelas das obras e servicos de natureza especifica destacados como

de menor relevancia técnica e valor ndo significativo, nos termos do Parecer Técnico n° (...).

16.2. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execucdo do objeto,
bem como verificar os demais requisitos de habilitacdo eventualmente aplicaveis, dentre eles a

regularidade fiscal e trabalhista.

16.3. Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da contratada

pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades da
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subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das

obrigag¢des contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.
17. ADJUDICACAO E HOMOLOGAGAO

17.1. A Homologagao dos atos praticados no procedimento e a adjudicacdo do objeto desta licitagdo
serdo efetuadas por ato do Secretario de Estado da Infraestrutura/SEINFRA que determinara a

lavratura do necessario Contrato observando-se as condi¢Ges estipuladas neste Edital.
18. CONTRATO E CAUCAO

18.1. Como condicdo indispensavel a celebracdo do contrato, a empresa devera indicar a
CONTRATANTE conta corrente bancaria que mantenha em seu proprio nome, em
estabelecimento que mantenha agéncia em Teresina, na qual serdo feitos os depositos dos valores

que venham a ser devidos a contratada.

18.2. A execucdo dos servicos serd contratada com a proponente declarada vencedora, que sera

notificada por escrito, para satisfazer os requisitos necessarios a assinatura do Contrato;

18.2.1. Até a assinatura do Contrato, a proposta da Licitante vencedora poderd ser
desclassificada se a Contratante tiver conhecimento de fato desabonador a sua habilitagéo,

conhecido apds o julgamento.

18.2.2. Previamente a contratacdo, a Administracdo deverd checar todas as condicbes de
habilitacdo previstas no item 8.3 e consultar os cadastros mencionados no item 11.1 deste

Edital.

18.3. Se decorridos 10 (dez) dias a proponente vencedora ndo atender a notificacdo a que se refere o
subitem anterior, o érgdo interessado poderd convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condicbes propostas pelo primeiro
classificado, inclusive quanto aos precos atualizados de conformidade com o ato convocatério, ou

revogar a licitacdo independentemente da cominagao prevista no art. 81 da Lei n® 8.666/93;
18.4. A contratacdo se fara por regime de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL;

18.5. As alteragdes contratuais, se houverem, serdo formalizadas por Termo Aditivo, numerados em

ordem crescente;

18.6. Séo de inteira responsabilidade da contratada todas as obrigacdes pelos encargos
previdenciarios, fiscais, trabalhistas e comerciais resultantes da execu¢do do Contrato;
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18.7. E terminantemente vedada & transferéncia, total ou parcial, para terceiros, dos servicos que lhe
forem adjudicados em consequiéncia desta licitagdo.
18.8. As obrigagdes da Contratante e da Contratada sdo as estabelecidas no Contrato, neste Edital, na
proposta apresentada e no Projeto Basico.
18.9. O adjudicatario dos servicos devera prestar caucdo de garantia do contrato.
18.9.1. A garantia devera corresponder a 5% (cinco por cento) do valor do objeto da contratagao,
com prazo de validade de 10 dias uteis da assinatura do Contrato. Caso haja altera¢do de prazo
do Contrato, o Contratado se obriga a renovar a Caugdo de Garantia Integral do Contrato por
igual periodo da alteracdo contratual, podendo ser observado as formas seguintes:
a) Caugao em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes ter sido
emitido sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagao
e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores

econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

b) Seguro garantia;

¢) Fianca bancaria.
18.10. A garantia prestada pela CONTRATADA no ato da assinatura do Contrato, como elemento
assecuratorio do cumprimento das obrigacdes contratuais, seré liberada ou restituida apos a execucao

do contrato e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.
18.10.1. A devolugdo do contrato se darad apos o recebimento definitivo do objeto.

18.11. A “caucao” de execugdo da CONTRATADA sera devolvida até 30 (trinta) dias apds o recebimento
definitivo da obra pela CONTRATANTE, e mediante a entrega pela CONTRATADA de todos os servicos;
18.12. A "caugdo” e seus eventuais reforcos responderdo pelo inadimplemento das condi¢des
contratuais, pela ndo conclusdo ou conclusdao incompleta ou imperfeita dos servicos e pelas multas
aplicadas, independentemente de outras cominacdes legais, quando for o caso;

18.12.1. Em caso de rescisdo de Contrato, ou de interrupgdo dos servicos, nao sera devolvido o valor
da “caucdo”, a menos que a rescisdo ou paralisacdo dos servicos decorra de acordo com a

CONTRATANTE.

19. SANCOES ADMINISTRATIVAS

19.1. A inexecucao parcial ou total do objeto deste contrato e a pratica de qualquer dos atos

indicados na Tabela 2 abaixo, verificado o nexo causal devido a acdo ou a omissdo do CONTRATADO,

Av. Pedro Freitas, s/n° Bloco G, 1° andar ¢ Centro
Administrativo ¢ CEP: 64.018-900 < Teresina-PI
Telefone (s): (86) 3216-8406 / 3216-8407

31



u,,

Secretaria de Estado
da Infraestrutura / SEINFRA

Piaui

GOVERNO DO ESTADO

INFRAESTRUTURA ’

relativamente as obrigacdes contratuais em questao, torna passivel, observando-se o contraditério e
a ampla defesa, a aplicacdo das sancdes previstas na legislacdo vigente e neste contrato, conforme

listado a seguir:
19.1.1. Adverténcia;
19.1.2. Multa;

19.1.3. Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com o

ESTADO DO PIAUL;
19.1.4. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica.
19.2. Adverténcia

19.2.1. A Adverténcia podera ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigacdes e

responsabilidades assumidas contratualmente;

19.2.2. A adverténcia podera ser aplicada no caso de atraso superior a 5 (cinco) dias na execugdo do
cronograma de execucao fisico-financeiro, e no caso de descumprimento de quaisquer obrigacdes
previstas no edital e no contrato, que ndo configurem hipéteses de aplicacdo de san¢des mais graves,

sem prejuizo das multas eventualmente cabiveis;

19.2.3. A Adverténcia podera ainda, ser aplicada no caso de outras ocorréncias que possam acarretar
transtornos ao desenvolvimento dos servicos da CONTRATANTE, a critério do Gestor do Contrato,

desde que ndo caiba a aplicacao de sancao mais grave;

19.2.4. Também podera ser aplicada a adverténcia nos casos previstos nos subitens 19.3.2 e 19.3.3.6

desta clausula.
19.3. Multas

19.3.1. Caso haja a inexecucdo parcial do objeto sera aplicada multa de ate 10% (dez por cento) sobre
o saldo contratual. Para inexecugdo total, a multa aplicada sera de até 10% (dez por cento) sobre o

valor total do contrato.
19.3.1.1. Sera configurada a inexecucédo parcial do objeto, quando:

a) O CONTRATADO executar, até o final do prazo de execugdo de conclusdo da obra, menos de 80%

(oitenta por cento) do total do contrato;
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b) Houver atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias apos o término do prazo fixado para a

conclusdo da obra.

19.3.1.2. Sera configurada a inexecucdo total do objeto quando houver atraso injustificado para inicio

dos servicos por mais de 15 (quinze) dias ap6s o recebimento da ordem de servico.

19.3.2. Além das multas previstas no item 19.3.1 e subitens, poderao ser aplicadas multas, conforme

graus e eventos descritos nas tabelas 1.1, 1.2 e 2 abaixo.

Tabela 1.1 - Obra até 10 milhoes

GRAU CORRESPONDENCIA
1 R$ 150,00

2 R$ 250,00

3 R$ 350,00

4 R$ 500,00

5 R$ 2.500,00

6 R$ 5.000,00

Tabela 1.2 — Obra acima de 10 milhoes

GRAU CORRESPONDENCIA
1 R$ 300,00

2 R$ 500,00

3 R$ 700,00

4 R$ 1000,00

5 R$ 5.000,00
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6 R$ 10.000,00
Tabela 2

INFRACAO

Item DESCRICAO GRAU

1 Permitir a presenca de empregado nao uniformizado, mal apresentado; por | 01
empregado e por ocorréncia.

2 Manter funcionario sem qualificacdo para a execucdo dos servicos; por | 01
empregado e por dia.

3 Executar servico incompleto, paliativo substitutivo como por cardter | 02
permanente, ou deixar de providenciar recomposicdo complementar; por
ocorréncia.

4 Fornecer informacdo pérfida de servico ou substituicdo de material; por | 02
ocorréncia.

5 Executar servico sem a utilizacdo de equipamentos de protecdo individual | 03
(EPI), quando necessarios; por empregado, por ocorréncia.

6 Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou caso fortuito, os | 03
servigos contratuais; por dia e por tarefa designada.

7 Reutilizar material, peca ou equipamento sem anuéncia da FISCALIZACAO; | 03
por ocorréncia.

8 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por | 03
ocorréncia.

9 Utilizar as dependéncias da CONTRATANTE para fins diversos do objeto do | 04
contrato; por ocorréncia.
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10 Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZACAO, sem motivo | 04
justificado; por ocorréncia.

11 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar ou cause danos fisico, | 06
leséo corporal ou consequéncias letais; por ocorréncia.

12 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorréncia 06
Para os itens a seguir, deixar de:
Apresentar a ART dos servicos para inicio da execucdo destes no prazo de 15

13 (quinze) dias Uteis apos a assinatura do contrato; por dia de atraso. 01

14 Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel com | 01
suas atribuicdes; por empregado e por dia.

15 Manter a documentacao de habilitacdo atualizada; por item, por ocorréncia. 01

16 Cumprir horario estabelecido pelo contrato ou determinado pela | 01
FISCALIZACAO; por ocorréncia.

17 Cumprir determinacdo da FISCALIZACAO para controle de acesso de seus | 01
funcionarios; por ocorréncia.

18 Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e impor penalidades | 02
aqueles que se negarem a usa-los; por empregado e por ocorréncia.

19 Cumprir determinacio formal ou instrucdo complementar da FISCALIZACAO; | 02
por ocorréncia.
Iniciar execucdo de servico nos prazos estabelecidos pela FIACALIZACAO,

20 observados os limites minimos estabelecidos por este contrato; por servigo, 02
por dia.
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21

Refazer servico ndo aceito pela FISCALIZACAO, nos prazos estabelecidos no

contrato ou determinado pela FISCALIZACAQ; por ocorréncia.

03

22

Manter nos locais dos servicos um "Livro de Ocorréncias"- DIARIO DE OBRAS;

por dia.

04

23

Registrar diariamente o andamento dos servicos e os fatos relativos a
execucao das obras, no DIARIO DE OBRAS. Os registros feitos receberdo o
visto da CONTRATADA e da CONTRATANTE; por dia.

03

24

Encaminhar semanalmente para arquivamento na pasta do contrato na
CONTRATANTE, a 12 via do DIARIO DE OBRAS relativo a semana anterior. Por

semana.

03

25

Inserir no DIARIO DE OBRAS, as justificativas apresentadas para subsidiar as
alteracdes do contrato na data de sua ocorréncia anexando os registros no

pedido; Por ocorréncia.

06

26

Iniciar e manter durante a execucdo do contrato o engenheiro responsavel
técnico pela obra, nas quantidades previstas no projeto basico anexo a este

Edital; por dia.

04

27

Cumeprir quaisquer dos itens do Edital e anexos do edital que deu origem
ao presente contrato, mesmo que ndo previstos nesta tabela de multas,

apos reincidéncia formalmente notificada pela FISCALIZACAO; por ocorréncia

04

28

Efetuar o pagamento de salérios, vales-transportes, tiquetes-refeicdes,
seguros, encargos fiscais sociais, bem como arcar com quaisquer despesas
direta e/ou indiretas relacionadas a execucdo do contrato nas datas

avencadas; por dia e por ocorréncia.

05

19.3.3. Quando o CONTRATADO deixar de cumprir prazo previamente estabelecido para execucdo
dos servigos previstos no cronograma de execucao fisico-financeiro por ela apresentado e aprovado

pela FISCALIZACAO, serdo aplicadas multas conforme Tabela 3. A apuracdo dos atrasos sera feita
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mensalmente.

19.3.3.1. A(s) multa(s) por atraso injustificado na execucdo dos servicos incidira (ao) sobre os valores
previstos para o pagamento do més em que ocorrer o atraso, de acordo como cronograma fisico-

financeiro inicialmente apresentado pelo CONTRATADO e aprovado pela FISCALIZACAO.

19.3.3.2. O atraso injustificado na execucdo dos servicos sujeitara o CONTRATADO a sangdes variaveis

e progressivas, a depender da gravidade e da frequéncia do(s) atraso(s), conforme Tabela 3 a seguir:

Tabela 3
GRAU . MULTA R TIPO DE ATRASO
(sobre o valor previsto a ser executado no més)
1 0,10% BRANDO E EVENTUAL
MEDIANO E EVENTUAL
2 0,30%
' BRANDO E INTERMITENTE
GRAVE E EVENTUAL
3 0,50% BRANDO E CONSTANTE
4 0,70% MEDIANO E INTERMITENTE
GRAVE E INTERMITENTE
5 0,90%
' MEDIANO E CONSTANTE
6 1,10% GRAVE E CONSTANTE

19.3.3.3. Quanto a gravidade, o atraso sera classificado como:

a) brando: quando acarretar um atraso de 5% até 15% na execucdo dos servicos no mes;
b) mediano: quando acarretar um atraso de 15% a 25% na execucao dos servicos no més;
) grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% na execugdo dos servigos no més.
19.3.3.4. Quanto a frequéncia, o atraso sera classificado como:

a) eventual: quando ocorrer apenas uma vez;

b) intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em medigdes ndo subsequentes;

) constante: quando ocorrer mais de uma vez, em medi¢des subsequentes.

19.3.3.5. A gravidade do atraso sera aferida, em cada medicdo, de maneira cumulativa, procedendo-
se a comparacdo entre o valor total acumulado previsto pelo CONTRATADO no cronograma fisico-
financeiro apresentado e o total acumulado efetivamente realizado até a medicdo em questdo. A
multa poderd ser aplicada no decorrer da obra, nos periodos de medicdo seguintes ao da

constatacdo do atraso.
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19.3.3.6. No primeiro més em que ocorrer atraso podera ser aplicada, a critério da FISCALIZACAO, a
sanc¢do de adverténcia. A qualquer tempo a FISCALIZACAO podera aplicar a sancdo de adverténcia se

constatado atraso da obra de até 5%.

19.3.3.7. Se o CONTRATADO apresentar, nos periodos de medicdo seguintes ao do registro do atraso,
recuperacdo satisfatéria ao cumprimento dos prazos acordados, a FISCALIZACAO podera, a seu

exclusivo critério, optar pela nao aplicacdo da multa.

19.3.3.8. A recuperacao supracitada ndo impede a aplicagdo de outras multas em caso de incidéncia

de novos atrasos.

19.3.4. Por atraso na conclusdao da obra podera ser aplicada multa de 0,05% (cinco centésimos por

cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso, até o limite de 60 (sessenta) dias.

19.3.4.1. Ap6s o sexagésimo dia, serd aplicada a sancdo de inexecuc¢do parcial, conforme definido

anteriormente.

19.3.5. O somatério das multas previstas nos itens acima nado poderd ultrapassar o percentual de

10%(dez por cento) sobre o valor total do contrato.

19.4. Suspensdo temporaria de participar em licitacdo e impedimentos de contratar com o ESTADO

DO PIAUL

19.4.1. A sancao de suspensdo do direito de licitar e de contratar com o Estado do Piaui por até 2
(dois) anos, deque trata o inciso III, art. 87, da Lei n.o 8.666/93, podera ser aplicada ao CONTRATADO,
por culpa ou dolo, por até 2 (dois) anos, no caso de inexecucdo parcial do objeto, conforme previsto

no item 21.3.1.1 desta clausula.
19.5. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica.

19.5.1. A sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,

prevista no inciso 1V, art. 87, da Lei n® 8.666/93, sera aplicada, dentre outros casos, quando:

19.5.1.1. Tiver sofrido condenacdo definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no

recolhimento de quaisquer tributos;
19.5.1.2. Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitacao;

19.5.1.3. Demonstrar, a qualquer tempo, ndo possuir idoneidade para licitar ou contratar com o

Estado do Piaui, em virtude de atos ilicitos praticados;
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19.5.1.4. Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio préprio ou de terceiros, quaisquer informacoes
de que seus empregados tenham tido conhecimento em razdo da execucdo do contrato, sem

consentimento prévio da CONTRATANTE;

19.5.1.5. Ocorréncia de ato capitulado como crime pela Lei no. 8.666/93, praticado durante o
procedimento licitatério, que venha ao conhecimento da CONTRATANTE apds a assinatura do

contrato;

19.5.1.6. Apresentacao, a CONTRATANTE, de qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em
parte, com o objetivo de participar da licitacdo ou para comprovar, durante a execucdo do contrato, a

manutencao das condi¢des apresentadas na habilitacdo;
19.5.1.7. Inexecucao total do objeto, conforme previsto no item 21.3.1.2 desta clausula;

19.6. As sancOes de adverténcia, de suspensdo temporaria do direito de participar em licitacdes e
impedimento de contratar com o ESTADO DO PIAUI e de declaracio de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administracdo Publica poderdo ser aplicadas ao CONTRATADO juntamente a de

multa;
19.7. O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado ao CONTRATADO;

19.7.1. Se o valor a ser pago ao CONTRATADO néo for suficiente para cobrir o valor da multa, a

diferenca sera descontada da garantia contratual;

19.7.2. Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica o CONTRATADO obrigado

a recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicagao oficial;

19.7.3. Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido pelo CONTRATADO ao

CONTRATANTE, este serad encaminhado para inscricdo em divida ativa;

19.7.4. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, esta
deve ser complementada no prazo de até 10 (dias) dias Uteis, contado da solicitagdo do

CONTRATANTE.

19.8. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infracdo
administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administracdo
publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuracido da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho

fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou
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Processo Administrativo de Responsabilizacdo — PAR.

19.9. A apuracdo e o julgamento das demais infra¢gdes administrativas ndo consideradas como ato
lesivo a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto

de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

19.10. O processamento do PAR néo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Estadual

resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente publico.

19.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, o Estado do Piaui ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme

artigo 419 do Cédigo Civil.
20. OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

20.1. A CONTRATANTE devera observar as disposi¢des da Instrucdo Normativa n°® 05/2017, do Tribunal
de Contas do Estado do Piaui, que trata do cadastramento de licitagdes, contratos e obras nos

Sistemas Licitacdes, Contratos e Obras WEB.

20.2. A CONTRATANTE devera observar as disposicbes do Decreto Estadual n® 16.199/2015, que trata
do cadastramento e alimentacdo dos dados da obra no Sistema de Monitoramento e

Acompanhamento de Acbes Estratégicas — SIMO.

20.3. As demais obrigacdes da Contratante e da Contratada sdo as estabelecidas no Termo de

Contrato ou Projeto Basico.
21. FISCALIZAGCAO, RECEBIMENTO E CONTROLE TECNICO

21.1. Os critérios de recebimento e aceitacdo do objeto, de fiscalizacdo e de controle técnico estdo

previstos no Termo de Contrato ou Projeto Basico.
22. RESCISAO

22.1. As hipoteses de rescisao do ajuste, bem como a disciplina aplicavel em tais casos, sdo aquelas

previstas no instrumento de Contrato, nos termos dos artigos 78 a 80 da Lei n. 8.666, de 1993.
23. PUBLICACAO

23.1. A CONTRATANTE providenciara, no prazo previsto em lei, contado a partir da data de assinatura

do Contrato, a publicagdo de seu extrato na imprensa oficial.
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24. IMPUGNACAO
24.1. Decaira do direito de impugnar os termos desta CONCORRENCIA perante esta Administracdo, o
licitante que nao o fizer até o segundo dia Util que anteceder a abertura dos envelopes de habilitagéo,
pelas falhas ou irregularidades que viciariam esta CONCORRENCIA, hipdtese em que tal comunicacdo
ndo tera efeito de recurso.
24.2. A impugnacao feita tempestivamente pelo licitante ndo o impedira de participar do processo
licitatorio até o transito em julgado da decisdo a ela pertinente.
24.3. Qualquer cidaddo é parte legitima para impugnar esta CONCORRENCIA por irregularidade na
aplicagdo da Lei n° 8.666, de 1993, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias Uteis antes da data
fixada para a abertura dos envelopes de habilitacdo, devendo a Administracdo julgar e responder a
impugnacdo em até 3 (trés) dias Uteis, sem prejuizo da faculdade prevista no § 1° do art. 113 da
referida Lei.
24.4. A impugnacdo podera ser realizada por peticdo protocolada no endereco: Avenida Antonino
Freire, 1473, 2° andar, Ed. Antonieta Araujo, Centro, CEP: 640001-040, em Teresina-PL
25. DISPOSIC()ES FINAIS
25.1. A Comissao de Licitagdo podera solicitar da licitante, em qualquer fase do certame, informacdes
complementares destinadas a esclarecer a instru¢do do processo, no prazo que estipular, bem como
relevar erros formais ou omissdes em quaisquer documentos, desde que ndo violem os principios
bésicos da licitacao, contidos no art. 3° da Lei n°® 8.666/93;
25.2. Somente serdo requisitadas e aceitas informacdes complementares pertinentes a documentos ja
apresentados pela licitante;
25.3. Podera, ainda, a Comissdo de Licitacdo realizar diligéncias junto aos érgdos ou empresas
signatarias de documentos, para melhor avaliar o desempenho da licitante bem como para certificar-
se da autenticidade dos documentos apresentados;
25.4. E facultada a Comissdo de Licitacdo, em qualquer fase da licitacdo, a promocdo de diligéncia
destinada a esclarecer ou a completar a instrucdo do processo, podendo utilizar-se de pessoal ou
equipe Técnica para promover avaliagbes ou exames que objetivam a boa e regular garantia do
objeto, assessorando-se de profissional, especialista ou grupo de representacdo do proprio Estado
e/ou independente, sendo que, o poder de decisdo é da comissdo, vedada ainda, a qualquer licitante
incluir posteriormente documento ou informacdo que deveria constar originalmente da
DOCUMENTACAO DE HABILITACAO ou da PROPOSTA COMERCIAL apresentada.
25.5. A licitante adjudicatéaria terd o prazo de até 10 (dez) dias corridos, ap6s formalmente convidada,
para assinar o Contrato, que obedecerd ao modelo anexo;
25.6. O licitante vencedor se obriga a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizeram necessarios na contratacdo, na forma do artigo 65 § 1° da Lei 8666/93, do
valor inicial do contrato ou instrumento equivalente.

25.6.1. Durante todo o processo da licitagdo e durante todo o periodo de execucdo do contrato

dela resultante sera exercida estrita observancia ao equilibrio dos precos fixados no Contrato em
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relagdo a vantagem originalmente ofertada pela empresa vencedora, de forma a evitar que, por
meio de termos aditivos futuros, o acréscimo de itens com precos supervalorizados ou
eventualmente a supressdo ou modificacdo de itens com precos depreciados viole principios
administrativos.
25.7. Serdo relevados os erros materiais ou omissdes em quaisquer documentos, desde que ndo
violem os principios basicos de licitacao;
25.8. A Administracdo podera, a qualquer momento antes da entrega das Propostas, fazer errata ou
adendo ao Edital, por qualquer razdo, por iniciativa propria ou em funcdo de resposta a pedido de
esclarecimento ou a impugnacao feita ao Edital. A errata ou adendo, quando nao afete a formulacdo
das propostas, sera enviado por correio, telegrama, fax ou correio eletronico, tornando-se obrigatério
a todos. Se da errata ou adendo resultar reducdo de exigéncias de habilitacio ou se afetar a
formulagdo das propostas, serd obrigatdria sua divulgacdo pelos mesmos meios por que divulgada
originalmente a licitagdo, reabrindo-se o prazo legal para apresentacdo de documentos e propostas.
25.9. A CONTRATANTE podera solicitar da empresa vencedora do certame a apresentacao do Plano de
Aplicacdo dos Trabalhos a serem desenvolvidos na execucdo dos servicos objeto desta licitagcdo, na
forma exigida por sua fiscalizacdo.
25.10. A CONTRATANTE podera revogar ou anular a licitacdo de oficio ou a requerimento da parte
interessada, ndo gerando direito de indenizar quando anulada por motivo de ilegalidade, ressalvado o
disposto no Paragrafo Unico do art. 59 da Lei n° 8.666/93 e suas alteracOes, assegurada a ampla
defesa. A nulidade do procedimento licitatério induz a do Contrato.
25.11. No decorrer do processo licitatério ndo serdo levados em consideragdo comunicagdes verbais.
25.12. Os casos omissos serdo resolvidos pelas disposi¢des da Lei n° 8.666/93 com as alteracdes
estabelecidas pela Lei n° 8.883/94, e demais legislacdo correlata.
25.13. Todas as comunicagdes que envolvem o presente certame serdo consideradas como suficientes
se feitas por escrito e entregues sob protocolo, sob pena de serem desconsideradas.
25.14. Sdo os seguintes os meios de comunicagdo a distancia, que poderdo ser usados pelos
interessados em obter informac&es sobre a licitacdo, no periodo das 07:30 horas até as 13:30 horas, de
segunda a sexta-feira:
ORGAO CONTRATANTE
COMISSAO PERMANENTE DE LICITA(;[\O (CPL OU SETOR EQUIVALENTE)
ATT.: (...) - PRESIDENTE DA CPL OU SETOR EQUIVALENTE
ENDERECO COMPLETO
TERESINA-PI
Fone/Fax: (...)
Email: licitacao@seinfra.pi.gov.br
25.15. O foro eleito para dirimir quaisquer duvidas oriundas deste Edital é o da cidade de Teresina (PI).
25.16. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes documentos:

ANEXO I - Projeto Basico, Planilhas Orcamentarias e Especificagdes Técnicas

Av. Pedro Freitas, s/n° Bloco G, 1° andar ¢ Centro
Administrativo ¢ CEP: 64.018-900 < Teresina-PI
Telefone (s): (86) 3216-8406 / 3216-8407

42



5000
S

Lt Piaui

= GOVERNO DO ESTADO

Secretaria de Estado
da Infraestrutura / SEINFRA

INFRAESTRUTURA ’

ANEXO II - Modelo de Declaragdo sobre Empregados Menores; Declaracdo de Conhecimento dos
Detalhes Executivos e local da obra; Declaragdo de Inexisténcia de Fato Impeditivo
Declaracao de enquadramento como ME/EPP

ANEXO III - Modelo de Garantia De Execucdo Contratual

ANEXO 1V- Declaracdo de Instalacdo do Canteiro de Obras e de Disponibilidade das Maquinas e

Equipamentos;

ANEXO V- Proposta de Precos

ANEXO VI - Minuta do Contrato

Teresina, 28 de marco de 2023.

Jodo Fernandes Tajra Torres Nunes

Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdes-CPL

Dejaci Pereira Leal

Membro da Comissdao Permanente de Licitacao

Francisco Holanda de Siqueira Neto

Membro da Comissdo Permanente de Licitacdo

VISTO:

Flavio Rodrigues Nogueira Junior
SECRETARIO DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DO PIAUT
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ANEXO 1

PROJETO BASICO, PLANILHAS ORCAMENTARIAS E ESPECIFICACOES TECNICAS DE
ACORDO COM O PROJETO BASICO.
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ANEXO II

DECLARACAO (Modelo)

(Em papel timbrado da empresa)
CONCORRENCIA N° __ /2023 - SEINFRA
(Local e Data)
Atendendo as exigéncias da Concorréncia em epigrafe, declaramos expressamente que:

1. Aceitamos e concordamos integralmente e sem qualquer restricdo com as condigdes dessa licitagao,
expressas no Edital e todos os seus Anexos.

2. Nao existe nenhum fato superveniente para nossa habilitagdo, nem estamos impedidos de licitar,
contratar ou transacionar com o Poder Publico ou qualquer de seus 6rgdos descentralizados, nem
fomos declarados inidoneos por qualquer érgdo Federal, Estadual, Municipal ou Concessionaria de
energia elétrica e/ou agua.

3. Entre os nossos dirigentes, gerentes, socios, responsaveis técnico se demais profissionais, ndo
figuram empregados da Secretario de Estado da Infraestrutura/SEINFRA, nem da empresa
CONTRATANTE ou outro érgao ou entidade a ela vinculada.

4. Temos pleno conhecimento dos locais e das condigdes de execucdo dos servigos.

5. Né@o possuir, no quadro pessoal, empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e qualquer empregado menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na
condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXII do art. 7° da
Constituicdo Federal de 1988.

6.Cumprir as normas de Seguranca e Medicina do Trabalho, constantes da Consolidagao das Leis do
Trabalho, da Portaria n°® 3.214/78 do Ministério do Trabalho e de outras disposi¢cdes acerca da matéria.
7. Manteremos valida a nossa Proposta pelo prazo minimo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da

sua apresentacdo e abertura.
Atenciosamente,
Assinatura do Representante Legal
Nome:

Cargo:
CPF(MF) n°
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ANEXO III

GARANTIA DE EXECUGAO CONTRATUAL (Modelo)

A (Contratante)

CONSIDERANDO que (nome da CONTRATADA), doravante denominada “CONTRATADA",
compromete-se, conforme Contrato n°. /20___, datado de ___de de 20 _, a executar as

obras (breve descricao das obras) nele descritos;

CONSIDERANDO que ficou estabelecido no Edital que a CONTRATADA devera apresentar

comprovante de Garantia de Execugdo Contratual no valor especificado no Contrato; e
CONSIDERANDO que concordamos em dar esta garantia da CONTRATADA.

DECLARAMOS nossa condicdao de fiador, sem beneficio de ordem, em conformidade com o
disposto nos artigos 1.491, 1.500 e 1.503 do Cdédigo Civil Brasileiro e dos artigos 261 e 262 do
Cédigo Comercial, perante (qualificar a CONTRATANTE), pela CONTRATADA, até a soma de
(valor da garantia em algarismos e por extenso), comprometendo-nos pelo presente documento
a pagar, mediante solicitacio da CONTRATANTE, por escrito, declarando a inadimpléncia da
CONTRATADA, com cumprimento de suas obrigacdes contratuais, e sem contraditar a quantia, até
o limite de (valor da garantia), como acima mencionado, dispensada a apresentacdo de provas ou

razdes quanto ao valor especificado na sua solicitagao.

ATESTAMOS que esta fianca ndo é gratuita e estd regularmente contabilizada, satisfazendo as
formalidades exigiveis, em especial a legislagdo bancaria e demais resolucbes, instrugdes e
circulares do Banco Central do Brasil, achando-se os signatarios devidamente autorizados a pratica
deste ato.

Esta garantia terd validade até 30 (trinta) dias ap0s a vigéncia do Contrato, conforme as condicoes

estabelecidas.
(Local e Data)
(Assinatura do representante do Banco)
(Testemunha)

(Chancela)
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ANEXO IV

DECLARACAO DE INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS E DE DISPONIBILIDADE DAS
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

CONCORRENCIA N° /2023 - SEINFRA

(Local e Data)

A e (nome da empresa), inscrita no CNPJ n° ... , por intermédio de seu
representante legal que esta subscreve, 0(a) Sr.(a) .renmrennieonnesnnnenn. , portador(a) da Carteira de
Identidade n.C.......eorrrrinrinnes e do C.P.F.n° . .. DECLARA, sob as penas da Lei, que

por ocasido da contratagdo, dispora das instalacdes do canteiro de obras, dos equipamentos e do

pessoal adequado e suficiente para a realizacdo do objeto da licitacdo.

Assinatura do Representante Legal
Nome:

Cargo:
CPF(MF) n°®

OBS: Esta declaragdo dever ser feita em papel timbrado.
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ANEXO V

PROPOSTA DE PRECOS

A SEINFRA
CONCORRENCIA N° /2023 - SEINFRA

(Local e Data)
Prezados Senhores,
(NOME DA EMPRESA), (n.° do CNPJ), (inscricao estadual), sediada _(endereco completo), _ (CEP)_, por

intermédio do seu representante legal o(a) Sr.(a) _, _(cargo)_, portador(a) da Carteira de Identidade

n.° e do CPF n.° , __(e-mail)__, residente e domiciliado no _(endereco completo), firmado

abaixo e que sera o responsavel pela assinatura do contrato, tendo examinado as condi¢des do Edital
e dos Anexos que o integram, propomos executar e concluir as obras previstas no mencionado Edital,
pelo preco global de R$ ___ (_). Outrossim, declaramos que:

a) Temos conhecimento do local onde serdo executadas as obras e aceitamos todas as condicOes
impostas pelo edital e seus anexos;

b) A obra serd executadas e concluidas no prazo méaximo de __ (__) dias, contado da data
estabelecida na ordem de servico;

) A garantia dos servigos sera de 05 (cinco) anos;

d) Esta proposta compreende todas as despesas com mao-de-obra (inclusive leis sociais), materiais,
ferramentas, transportes, equipamentos, seguros, impostos e demais encargos necessarios a perfeita
execucao de toda a obra;

e) Concordamos em manter a validade desta proposta por um periodo de 60 (sessenta) dias, contado

da data final prevista para sua entrega.

f) O pagamento deve ser efetuado na Conta corrente __, Agéncia __, banco
g) Para contato com a empresa, poderdo ser utilizados os seguintes meios: telefone n°_, fax n.° e e-
mail___ Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirda um compromisso de nossa parte,

observadas as condi¢des deste Edital.

Assinatura do Representante Legal

Nome:

Cargo:
CPF(MF) n°®
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ANEXO VI

MINUTA DO CONTRATO

MINUTA DO CONTRATO N° __ /2023/SEINFRA
CONCORRENICA N° /2023 - SEINFRA
PROCESSO SEI N° 00114.000116/2023-66

MINUTA DO CONTRATO N° _ /2023 CELEBRADO
ENTRE SECRETARIO DE ESTADO DA
INFRAESTRUTURA/SEINFRA E A EMPRESA _
PARA CONTRATACAO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA PARA RECUPERACAO DE ESTRADA
VICINAL NO MUNICiPIO DE SAO JOAO DA SERRA -
PI (TRECHO: PI-451 LIGANDO SAO JOAO DA
SERRA A SANTA CRUZ DOS MILAGRES).

A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA/PI, inscrita no CNPJ sob o n°
06.553.531/0001-98, através de seu Secretario de Estado, FLAVIO RODRIGUES NOGUEIRA JUNIOR,
brasileiro, casado, inscrito no RG n° 1712191 SSP-PI, CPF n° 651.754.843-20, com endereco
profissional no Centro Administrativo, Bloco G, 1° andar, nesta Capital, doravante designada
CONTRATANTE, e a Empresa (....) com sede e foro na cidade de (.....) Estado do (....), estabelecida a
(endereco completo), inscrita no CNPJ sob o n° (....), aqui representada por (nome completo, cargo)
inscrito(@) no CPF sob o n° (..), portador(a) da carteira de identidade RG n° (..), doravante
denominada abreviadamente CONTRATADA, tendo em vista a homologagdo da Concorréncia n°
....... /2021 — CPL, conforme despacho exarado no Processo SEI N° 00114.000116/2023-66, e o que mais
consta do citado Processo Administrativo que passa a fazer parte integrante deste instrumento,
independentemente de transcricdo, em conformidade com as normas da Lei n° 8.666, de 21/06/93,
com as alteracdes nela introduzidas até a presente data, as quais submetem as partes para todos os
efeitos, tém justo e acordado celebrar o presente Contrato, conduzido sob o regime de EMPREITADA

POR PRECO GLOBAL, regendo-se a contratagdo pelo fixado nas clausulas seguintes:
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CLAUSULA PRIMEIRA - DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O CONTRATO
Sdo partes complementares deste Contrato, independentemente de transcricdo, o Processo da
Concorréncia Publica n® /2023, a proposta apresentada pela Contratada, seus anexos, os detalhes

executivos, especificacdes técnicas, despachos e pareceres que o encorpam.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO

CONSTITUI OBJETO DESTE INSTRUMENTO A CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
RECUPERAGAO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICiPIO DE SAO JOAO DA SERRA - PI (TRECHO: PI-
451 LIGANDO SAO JOAO DA SERRA A SANTA CRUZ DOS MILAGRES), conforme Projeto Bésico em
anexo, executando os servicos de acordo com os elementos técnicos constantes do processo da
Concorréncia Pablican® ___ /2023.

CLAUSULA TERCEIRA - DA APARELHAGEM E DO MATERIAL NECESSARIO A EXECUCAO DOS
SERVICOS

A aparelhagem e o material necessérios a execugao dos trabalhos serdo de responsabilidade e 6nus
exclusivamente da CONTRATADA, ficando estabelecido que a CONTRATANTE ndo emprestard nem

fornecera quaisquer ferramentas, aparelhos ou veiculos.

CLAUSULA QUARTA - DAS NORMAS E ESPECIFICACOES DOS BENS E DA EXECUCAO

As obras e/ou servicos ora contratados obedecem as especificacdes as quais fazem parte integrante
do Edital da Concorréncia Publica n® ___ /2023, reservado a CONTRATANTE o direito de rejeitar as
obras ou servicos que ndo estiverem de acordo com as referidas especificagdes, sem que caiba a

CONTRATADA direito a qualquer reclamagado ou indenizacao.

CLAUSULA QUINTA - DA APROVAGAO DOS SERVICOS

A CONTRATADA declara conhecer perfeita e integralmente, as especificacdes e demais elementos
técnicos referentes a execucdo dos servicos. Declara, ainda, que conhece perfeitamente todas as
condicbes e locais de execucao dos servigos, tudo o que foi previamente considerado quando da
elaboracdo da proposta que apresentou na licitacdo de que decorre este contrato, em razdo do que
declara que nos precos propostos estdo incluidos todos os custos, despesas e encargos que terd que
suportar, representando aqueles precos a Unica contraprestacdo que lhe serd devida pela
CONTRATANTE pela realizagdo do objeto deste contrato.

Paragrafo Unico - O representante da CONTRATADA, acima identificado, declara sob as penas da lei
que dispde de poderes suficientes a celebracdo deste contrato e para obrigar de pleno direito a

mesma CONTRATADA. Assim sendo, os termos deste contrato obrigam as partes de pleno direito.

CLAUSULA SEXTA - DAS ALTERAGOES DOS DETALHES EXECUTIVOS

A CONTRATANTE se reserva o direito de, em qualquer fase ou ocasido, fazer alteragdes nos detalhes
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executivos, seja reduzindo ou aumentando o volume de servicos das obras, na forma prevista na lei.

CLAUSULA SETIMA - DO VALOR DO CONTRATO

O valor deste Contrato é de R$ 1.362.584,28 (um milhdo trezentos e sessenta e dois mil
quinhentos e oitenta e quatro reais e vinte e oito centavos), que representa o montante da
proposta da CONTRATADA, baseada nas planilhas de quantitativos que acompanham o Edital e
multiplicado pelos respectivos precos unitarios.

Paragrafo Unico - Nos precos unitarios estdo incluidos todos os custos de transporte, carga e descarga
de materiais, despesas de materiais, despesas de execucdo, mao-de-obra, leis, encargos sociais,
tributos, lucros e quaisquer encargos que incidam ou venham a incidir sobre os servi¢cos, bem como

despesas de conservacdo até o seu recebimento definitivo pela CONTRATANTE.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGA(;GES DA CONTRATADA

A CONTRATADA se obriga a:

A CONTRATADA se obriga a:

1 Executar os servicos segundo as especificacbes aprovadas e de acordo com a melhor técnica
cuidando, ainda, em adotar solugdes técnicas que conduzam a economicidade dos servicos e a
funcionalidade de seu resultado;

2. Eleger e prever técnicas e métodos construtivos dos servigos tdo econdmicos quanto possiveis,
sem descuidar em nenhuma hipdtese da seguranca e qualidade da obra;

3. Manter, durante todo o periodo de realizacdo dos servicos objeto do contrato, as mesmas
condi¢cdes de capacitacdo técnica que apresentou ao participar da licitacdo de que resulta este
contrato, bem como as mesmas condi¢des de habilitacdo;

4, Administrar com zelo e probidade a execucdo dos servigos, respeitando com absoluto rigor o
orcamento aprovado e evitando a pratica de atos e a adocdo de medidas que resultem em elevacao
de custos dos servicos, inclusive no que respeita a arregimentacdo, selecdo, contratacdo e

administracdo de mao-de-obra necessaria a realizacdo dos servicos;

5. Atender prontamente as recomendacdes regulares da fiscalizacao;
6. Zelar pelos interesses da CONTRATANTE relativamente ao objeto do contrato;
7. Substituir prontamente qualquer preposto, empregado ou pessoa que, a juizo da fiscalizacao,

seja inconveniente aos interesses da CONTRATANTE relativamente aos servicos;

8. Manter permanentemente nos locais de realizagdo dos servicos um representante com plenos
poderes para representar e obrigar a CONTRATADA frente a CONTRATANTE;
9. Executar o objeto deste contrato de acordo com os projetos e especificacdes fornecidos pela

CONTRATANTE e as normas aprovadas ou recomendadas pela ABNT.
10.  Adquirir e fornecer Equipamentos de Protecdo Coletiva — EPC e Equipamentos de Protecdo

Individual — EPI, a todos os empregados, bem como orientd-los quanto a necessidade e
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obrigatoriedade de seu uso em servico. A CONTRATADA responde solidariamente, no caso de
subempreitada.
11. Manter a Regularidade Fiscal, inclusive do recolhimento do ISSQN ao municipio do local de
Prestacao do Servico durante toda execucao do contrato;
12.  Observar as normas, critérios e procedimentos ambientais para a gestdo dos rejeitos
provenientes da obra.
13.  Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e
sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessario s ao controle de qualidade dos
materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto
no Projeto Basico e demais documentos anexos.
§ 1° O Contratado devera reservar parte dos empregos diretos criados por forca de contrato de obra
publica que vier a firmar com o Estado do Piaui e seus 6rgéos, para egressos do Sistema Prisional e
cumpridores de medidas de seguranca e penas alternativas.
§ 2° A obrigacdo estipulada no § 1° sé seréa exigivel apos a devida contratacdo e emissdo de ordem de
servico ou outro instrumento pelo qual é dado comando para o inicio das obras e/ou servigos
referidos, e desde que haja compatibilidade entre os beneficidrios da politica publica e as func¢des a
serem desempenhada por estes.
§ 3° O Contrato devera reservar as vagas previstas no § 1° na seguinte propor¢ao:

a) No minimo 5% (cinco por cento) dos empregos diretos criados, no caso de o contratado vir a

admitir 21 (vinte e um) ou mais empregados.
b) Ao menos 1 (um) empregado, no caso de o contratado vir a admitir entre 6 (seis) e 20 (vinte)
empregados ; e

¢) Admissdo facultativa, no caso de o contratado vir a admitir 5 (cinco) ou menos empregados.
§4° As vagas, mencionadas no § 3°, serdo preenchidas de acordo com a ordem de classificacdo
estabelecida em processo Unico de selecdo a cargo da Secretaria Estadual de Trabalho e
Empreendedorismo — SETRE, nos termos de regulamentacao proépria.
§ 5° No caso de nao haver beneficiarios selecionados na forma do § 4°, o contratado devera preencher
os empregos criados da forma que for mais Util para a perfeita execu¢ao do contrato.
§ 6° O Contratado devera reservar, preferencialmente, o minimo de 5% (cinco por cento) das vagas de
emprego diretos na area de construcdo civil criadas por for¢a do contrato de obra publica que vier a
firmar com o Estado do Piaui e seus 6rgaos, para pessoas do sexo feminino, desde que compativel
com o exercicio das atividades inerentes ao objeto do contrato.
§ 7° A obrigacao estipulada no § 6° so sera exigivel apds a devida contratagdo e emissdo da ordem
de servicos ou outro instrumento pelo qual é dado comando para inicio das obras e/ou servicos
referidos.
§ 8° No caso de ndo haver beneficiarios habilitados na forma do § 6°, o Contratado devera preencher
os empregos criados da forma que for mais Util para a perfeita execugdo do contrato.

§ 9° A auséncia de beneficidrios habilitados serd consignada pelo Contratado no “Livro de
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Ocorréncias” juntamente com as diligéncias que empregou para encontra-los, tais como avisos
veiculados em jornais locais e programas de radio, e sera revista pelo Fiscal do Contrato a tempo e
modo.

§ 10° A CONTRATADA estara, durante todo o periodo de execucdo deste contrato, sujeita a
fiscalizacdo da CONTRATANTE, quer seja exercida por servidores do quadro da prépria
CONTRATANTE, quer por terceiros especialmente contratados para este fim.

§ 11° As determinacdes da fiscalizacdo obrigam a CONTRATADA, respeitados os limites deste contrato
e o orcamento aprovado, a elaboragdo de detalhamentos dos projetos e a realizacdo de atividades
especificas. Nos casos em que a CONTRATADA néo concordar com as recomendagdes ou ordens da
fiscalizacdo, delas podera recorrer ao titular da CONTRATANTE, tendo este recurso efeito suspensivo

da ordem fiscal.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE se obriga a:

1) Disponibilizar o local das obras, quando for o caso;

2) Aprovar as medi¢cdes em tempo habil;

3) Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, conforme estabelecido na cldusula sétima deste
Contrato;

4) Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execu¢do deste Contrato;

5) Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execug¢édo do
Contrato;

6) Reter os tributos e contribui¢des sobre os pagamentos mensalmente efetuados, utilizando-se as
aliquotas previstas para cada tipo de servico, conforme legislagao;

7) Aplicar penalidades, conforme o caso.

8) Observar as disposi¢des da Instrucdago Normativa n® 05/2017, do Tribunal de Contas do Estado do

Piaui, que trata do cadastramento e acompanhamento de contratos e obras nos Sistemas Licitacdes,

Contratos e Obras WEB.

9) Observar as disposi¢des do Decreto Estadual n° 16.199/2015, que trata do cadastramento e
alimentacdo dos dados da obra no Sistema de Monitoramento e Acompanhamento de Ac¢des

Estratégicas — SIMO.

Paragrafo Unico: Constituem direitos e prerrogativas da CONTRATANTE, além dos previstos em
outras leis, os constantes dos artigos 58, 59 e 77 a 80 da Lei n°® 8.666 de 21/06/93, e suas alteracbes

posteriores.

Av. Pedro Freitas, s/n° Bloco G, 1° andar ¢ Centro
Administrativo ¢ CEP: 64.018-900 < Teresina-PI
Telefone (s): (86) 3216-8406 / 3216-8407

53



(5000
Mk

Secretaria de Estado
da Infraestrutura / SEINFRA

INFRAESTRUTURA ’ % Piaui

GOVERNO DO ESTADO

CLAUSULA DECIMA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA
§1° Os recursos para pagamento do servigo constante do presente Contrato serdo na sua totalidade
proveniente de recursos do GOVERNO DO ESTADO DA INFRAESTRUTURA DO PIAUA.

UG: 00000

PROGRAMAGAO ORGCAMENTARIA: 00.000.0000.0000
NATUREZA DA DESPESA: 00.00.00

FONTE: 000

§2° A despesa para os exercicios subsequentes, quando for o caso, serd alocada a dotacdo
orcamentaria prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada a CONTRATANTE, pela Lei

Orcamentaria Anual.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FORMA E CONDIGCOES DE PAGAMENTO

O pagamento do preco contratual deverd guardar estreita relacdo com a execugdo dos servicos
contratados e apresentagdo de seus efeitos ou resultados nos termos estabelecidos nos documentos
da licitacdo em especial no cronograma fisico-financeiro.

§ 1° Os pagamentos dos servicos serdo feitos por medi¢des mensais, pelo Estado do Piaui, através da
CONTRATANTE, em moeda legal e corrente no Pais, através de ordem bancaria em parcelas
compativeis com o Cronograma Fisico e Financeiro, contra a efetiva execucdo dos servicos e
apresentacdo de seus efeitos, tudo previamente atestado pelo setor competente da CONTRATANTE,
em consonancia com o SIAFEM - Sistema Integrado de Administracdo Financeira dos Estados e

Municipios, mediante apresentac¢do, no que couber, dos seguintes documentos:

I — Carta da Contratada encaminhando a medicao;

I —Membria de calculo;

I - Planilha de medicdo atestada e boletim de faturamento;

IV - Certificado de medicdo, definindo o periodo correspondente;
Vv — Cronograma executivo (fisico) realizado;

VI - Quadro resumo financeiro;

VII - Relatorio fotografico, contendo comentarios por foto;
VI - Cépia do didrio de obras referente aos dias de execugdo dos servicos objetos da
medigdo, assinada pelo engenheiro responsavel (da contratada) e pelo servidor ou comissao

responsavel pela fiscalizagao;

Av. Pedro Freitas, s/n° Bloco G, 1° andar ¢ Centro
Administrativo ¢ CEP: 64.018-900 < Teresina-PI
Telefone (s): (86) 3216-8406 / 3216-8407

54



(5000
Mk

Secretaria de Estado
da Infraestrutura / SEINFRA

INFRAESTRUTURA ’ % Piaui

GOVERNO DO ESTADO

IX - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°® 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da
Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;

X - Certiddo Negativa de Débitos relativos a tributos estaduais e a Divida

Ativa do Estado;

XI - Certiddo Negativa de Débitos junto ao governo municipal do domicilio ou

sede da contratada, na forma da lej;

XII - Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;

Xl - cédpia do seguro-garantia;

XIV - Relacdo dos trabalhadores constantes na SEFIP;

XV — Guia de recolhimento do FGTS;

XVI - Guia de recolhimento previdenciario — GFIP;

XVII - Comprovante de pagamento do ISS;

XVIII - Relatério pluviométrico, quando couber;

XIX — Planta iluminada contendo trechos realizados na medicao atual (cor

amarela), nas medicdes anteriores acumuladas (cor azul) e trecho restante (cor

vermelha), quando se tratar de obras de caracteristica unidimensional;

XX — Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

XXI - Declaragdo de cumprimento da Lei Estadual n® 6.344/2013, que trata da reserva de vagas
em obras publicas para egressos do sistema prisional, conforme paragrafos 1° a 5° da Clausula

Oitava, ou justificativa para eventual impossibilidade de cumprimento de tal obrigagéo.

§ 2 ° Os documentos especificados nos incisos II, III, IV, V e VII deverdo estar assinados pela empresa

contratada e pelo servidor ou comissdo responsavel pela fiscalizacao.

§ 3° Além dos documentos elencados no caput do §1 °, deverdo constar da primeira

medicao:

I - Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART — dos responsaveis

técnicos pela execucdo da obra, com o respectivo comprovante de pagamento;

II - Codpia da ordem de servigo;

Il - Cépia dos demais seguros exigidos no contrato;
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IV — Matricula no cadastro especifico do INSS (CEI).

§ 4° Para a ultima medicdo, além dos documentados discriminados no caput, serdo exigidos:

I - Baixa da matricula no cadastro especifico do INSS (CEI);

II - Projeto “As Built", quando previsto;

III - Termo de recebimento definitivo.

§ 5° A Contratada poderd apresentar a CONTRATANTE para pagamento, fatura ou documento
equivalente. Recebida, a fatura ou cobranca sera examinada pela CONTRATANTE durante, no maximo,
10 (dez) dias. No exame a CONTRATANTE, preliminarmente, verificara e certificara a efetiva execugdo
dos servicos indicados na fatura e a regular entrega de seus efeitos. Estando tudo em ordem, o
pagamento sera feito em até 30 (trinta) dias contados do vencimento do prazo de exame da fatura,
sem nenhum acréscimo ou agregado financeiro. Havendo correcdo a fazer, caso o pagamento seja
efetuado a partir do 15° dia apds o vencimento, a fatura retificada ou ajustada serad processada como
nova fatura, quanto aos prazos aqui estabelecidos.

§ 6° As parcelas de pagamento seguirdo a programacao do Cronograma Fisico- Financeiro da obra
ou servigo, suas etapas, sub-etapas e respectivas porcentagens.

§ 7° Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela
etapa no Cronograma Fisico-Financeiro estiverem executados em sua totalidade e aceitos pela
fiscalizacdo da CONTRATANTE.

§ 8° O Cronograma Fisico-Financeiro da obra/servico, apds revisado e aprovado pela

CONTRATANTE, tera sua versao final anexada a este termo contratual.

§ 9° Nenhum pagamento serd efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidacdo qualquer
obrigacdo financeira que lhe caiba, sem prejuizo do que a referida obrigacdo pendente podera ser
descontada do pagamento devido pela CONTRATANTE, pagando-se entdo, apenas o saldo, se houver.
§ 10° Serao retidos na fonte os demais tributos e contribuicbes sobre os pagamentos mensalmente
efetuados, utilizando-se as aliquotas previstas para cada tipo de servico, conforme legislagéo.
§ 11° No caso de atraso de pagamento, desde que o CONTRATADO nédo tenha concorrido de alguma
forma para tanto, serdo devidos pelo CONTRATANTE encargos moratérios a taxa nominal de 6% a.a.
(seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.
O valor dos encargos sera calculado pela féormula: EM = 1 x N x VP, onde: EM = Encargos
moratérios devidos; N = NUmeros de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo

pagamento; I = indice de compensacéo financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestacdo em
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atraso, assim apurado:

I=(TX) I=(6/100) I =0,00016438
365 TX = Percentual da taxa anual = 6%.

§ 12° Entende-se por atraso imputével ao Poder Publico, para fins do item anterior, o ndo pagamento
do preco ou de parcela deste, conforme acordado neste instrumento contratual e desde que
admissivel a divisdo da prestacdo devida pelo contratado em tantas quantas sejam as etapas da obra,
servico ou fornecimento contratado, por mais de 30 (trinta) dias contados do seu recebimento
devidamente atestado por servidor ou comissdo responsavel.

§ 13° Caso a execucdo dos servicos se estenda por mais de um ano, os precos da proposta vencedora
poderdo ser reajustados segundo indice que reflita o incremento de custos setoriais da Contratada, a
cada periodo anual, conforme fixado na cladusula referente a reajustamento de preco, desde que ndo
tenha dado causa ao atraso.

§ 14° A primeira fatura a ser paga devera estar acompanhada da ART expedida pelo CREA da regido
onde estardo sendo executados as obras e servicos, comprovando o registro do Contrato naquele
Conselho.

§ 15° Todos os pagamentos devidos a CONTRATADA considerar-se-do feitos, de pleno direito,
quando os valores respectivos sejam depositados na Conta Corrente (... ) mantida pela
CONTRATADA junto ao Banco (... ), Agéncia (... ) ,valendo a CONTRATANTE como
comprovantes de pagamento e como instrumento de quitacdo, os recibos dos depositos ou
transferéncias bancarias.

§ 16° O pagamento da instalacdo do canteiro, mobilizacdo e desmobilizacdo serdo no valor do preco
apresentado na proposta, conforme especificado abaixo:

a) Instalacdo e manutencdo do canteiro: de acordo com o cronograma financeiro proposto;

b) Mobilizacao: serdo medidos e pagos (50%) do valor proposto para o item na primeira
medicdo. Os (50%) restantes serdo medidos e pagos apds efetiva mobilizacdo de suas
maquinas e equipamentos conforme programado no Cronograma;

) Desmobilizacdo: apés a total desmobilizacdo, comprovada pela Fiscalizacao.

d) Administracdo Local e Manutengdo de Canteiro (AL) — serd pago conforme o percentual de
servicos executados no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se ao recurso

total destinado para o item:
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%AL = (Valor da Medicdo Sem AL / Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AL).
§ 17° Administragdo Local e Manutencdo de Canteiro (AL) terdo como unidade na planilha
orcamentaria “global” e serd pago o quantitativo do percentual em nimero inteiro em valor absoluto
com no maximo duas casas decimais.
§ 18° Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela CONTRATANTE, sera pago o
valor total da Administragdo Local e Manutencgao de Canteiro (AL) prevista no periodo da medicao.
§ 19° - Para a elaboragdo do Projeto Executivo, a(s) medigdo(des) se processara (3o) em parcela(s),
no(s) seguinte(s) percentual (is) em relacdo ao preco global do projeto executivo, constante da

proposta de precos do licitante:

PARCELA(S) % DO PRECO
EVENTOS
GLOBAL
Na elaboracdo do Projeto e recebimento pela fiscalizacao
1a 100

da CONTRATANTE

§ 20° — A(s) medicao (6es) relativa(s) ao servico de elaboracdo do projeto executivo de engenharia

constara(@o) de folha resumo contendo a relacdo de servicos executados.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - REAJUSTAMENTO DE PRECOS

Os pregos contratuais propostos nao serao reajustados.

§ 1° Para os contratos com prazo inferior a um ano o reajustamento somente sera admitido se, apds
prorrogacdo, a vigéncia do ajuste for superior a 12 (doze) meses, em atendimento aos termos do art.
2° da Lei no 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, desde a empresa ndo tenha dado causa ao atraso.

§ 2° Caso o periodo de execucio do contrato exceda a um ano contado a partir da data da
apresentacdao das propostas na licitacdo, os precos serdao reajustados respeitados a normas
contratuais, pela variacdo de Indices Nacionais, calculados pela Fundacdo Getilio Vargas e
publicados na secdo de indices Econémicos da revista “Conjuntura Econémica” da FGV, pela

seguinte férmula:

Av. Pedro Freitas, s/n° Bloco G, 1° andar ¢ Centro
Administrativo ¢ CEP: 64.018-900 < Teresina-PI
Telefone (s): (86) 3216-8406 / 3216-8407

58



o 00,
Prster?

25 Piaui

GOVERNO DO ESTADO

Secretaria de Estado
da Infraestrutura / SEINFRA

INFRAESTRUTURA ’

Sendo:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual da obra/servigo a ser reajustado;

Io = Indice inicial - refere-se ao indice de custos do més correspondente & data fixada
para entrega da proposta, pro rata dia;

I = Indice relativo a data do reajuste, pro rata dia.

§ 3° O indice de reajuste empregado na férmula acima sera o indice Nacional da Construcdo Civil —
Coluna 35 (ou outro pertinente), calculado e publicado pela Fundagdo Getulio Vargas na revista
Conjuntura Econdmica.

§ 4° Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
§ 5° Competira a Contratada exercer, perante a Contratante, seu direito ao reajuste, cujos efeitos terdo
inicio somente apds o requerimento, ndo sendo devidos valores referentes a medi¢des de servigos
executados anteriormente.
§ 6° Ocorrendo a hipdtese de alteracdo do prazo de reajuste estabelecido neste Contrato, este se
adequara de pronto as condicOes que vierem a ser estabelecidas pelo Poder Executivo ou Legislativo,
no tocante a politica econdmica brasileira, se delas divergentes.
§ 7° Em caso de atraso na execucdo das obras/servicos atribuivel a licitante adjudicatéria, os precos
contratuais serdo reajustados pela férmula estabelecida no subitem precedente, obedecendo-se os
seguintes critérios:

a) Se os indices aumentarem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que a etapa das
obras/servicos seria realizada de conformidade com o programado no cronograma fisico-financeiro;
b) Se os indices diminuirem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que as obras/servigos forem
executados.
§ 8° Devera o gestor do contrato diligenciar no sentido de assegurar que a economicidade do vinculo
contratual serd mantida mesmo apds o reajuste, juntando aos autos documentacdo comprobatdria da
atual compatibilidade do valor do contrato com a realidade de mercado.
§ 9° Se a variacdo do indexador adotado implicar em reajuste que prejudique a economicidade do
valor contratual, a CONTRATADA aceita negociar a adocdo de preco compativel com a realidade do
mercado.
§ 10° A partir do reajustamento dos precos a empresa contratada passard a apresentar, para cada
pagamento que pretenda receber, duas Faturas, sendo que uma contera os pregos originais
contratados e a segunda sera composta apenas pelo reajustamento devido, que sera calculado

conforme a férmula constante no paragrafo segundo.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS TRIBUTOS
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Todos os tributos que incidirem ou vierem a incidir sobre este Contrato ou sobre os servicos
contratados, correrdo por conta exclusiva da CONTRATADA e deverdo ser pagos nas épocas devidas.

Paragrafo Unico - No caso de criacdo de novos tributos ou alteracdo nas aliquotas de tributos
existentes, os precos sobre os quais incidirem esses tributos serd revisto a partir da época em que
ocorrer a alteragdo da legislacdo tributaria, aumentando-se ou reduzindo-se aqueles precos da

maneira apropriada.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS PRAZOS DE EXECUGAO E VIGENCIA CONTRATUAL

§ 1° O prazo para execucao das obras e servicos de que trata este Contrato é de 120 (cento e vinte)
dias, contados a partir da data de recebimento pela CONTRATADA, da Ordem de Servigos, emitida
pela CONTRATANTE.

§ 2° O inicio da vigéncia contratual ocorrera a partir da data da assinatura deste contrato.

§ 3° O presente contrato tera vigéncia de (365) dias.

§ 4° Os prazos poderdo ser prorrogados, mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a
manutencdo de seu equilibrio econdmico-financeiro, de conformidade com o disposto no § 1° do Art.
57, da Lei n° 8.666/93 e suas alteracdes, desde que justificado por escrito e devidamente aprovado
pela CONTRATANTE.

§ 5° O contrato se extinguira 5 (cinco) dias apds o recebimento definitivo da obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL

A CONTRATADA assume inteira responsabilidade profissional pela execucdo das obras e/ou servigos
contratados, obrigando-se, ainda a comunicar a CONTRATANTE, a designacdo do dirigente técnico,
cabendo a esse a responsabilidade total de agir em nome da CONTRATADA, acumulando, se for o
caso, as responsabilidades administrativas decorrentes, bem como comunicar previamente todas as
substituicbes que vier a operar em sua equipe técnica alocada aos trabalhos objeto do presente
Contrato.

Paragrafo Unico - A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execucdo do Contrato, em
compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas, todas as condi¢bes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas na licitacdo.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

A CONTRATADA assume inteira responsabilidade por danos e prejuizos causados a CONTRATANTE ou
a terceiros na execugao das obras e/ou servicos ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou
destruicOes, parciais ou totais, a pessoas, materiais ou coisas, isentando a CONTRATANTE de todas as
reclamacdes que possam surgir em consequéncia deste Contrato, ainda que tais reclamacgdes resultem
de atos de prepostos seus ou de quaisquer pessoas fisicas ou juridicas empregadas na execuc¢do dos

trabalhos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA
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A CONTRATADA obriga-se a adotar todas as medidas preventivas necessarias para evitar danos a
terceiros em consequéncia da execucdo dos trabalhos. Serd de exclusiva responsabilidade da
CONTRATADA a obrigacdo de reparar os prejuizos que vier a causar, quaisquer que tenham sido as
medidas preventivas adotadas.

§1° - A CONTRATADA sera Unica, integral e exclusivo responsavel em qualquer caso por todos os
prejuizos, de qualquer natureza, que causar a CONTRATANTE ou, ainda, a terceiros, em decorréncia da
execucdo das obras e/ou servigos objeto do Contrato, respondendo por si e por seus sucessores.

§2° - A CONTRATADA sera, também, responsavel por todos os dnus ou obrigacdes concernentes a
legislagcbes sociais, trabalhistas, fiscais, securitarias ou previdenciaria, bem como todas as despesas
decorrentes da execucdo de eventuais trabalhos em horarios extraordinarios (diurno ou noturno),
inclusive despesas com instalagdes e equipamento necessarios as obras e/ou servi¢os €, em resumo,
todos os gastos e encargos de material e mao-de-obra necessarios a completa realizacdo do objeto
do Contrato e sua entrega perfeitamente concluida.

§3° - A CONTRATADA devera:

1) Providenciar, as suas expensas, copias dos elementos que venham a ser necessario a assinatura do
Contrato, como também no decorrer da execucao das obras e servicos;

2) Registrar o Contrato no CREA e apresentar, a FISCALIZACAO, o comprovante de pagamento da
“Anotacdo de Responsabilidade Técnica”;

3) Responsabilizar-se pela efetivagdo de seguros para garantia de pessoas e bens;

4) Fornecer e colocar no Canteiro de Obras as placas ou outras formas de divulgacdo das fontes de
financiamento e de coordenacdo das obras e servicos, conforme modelos estabelecidos pela
FISCALIZACAO;

5) Manter permanentemente no local das obras e servigos, equipe técnica composta de profissionais
habilitados e de capacidade comprovada, que assuma perante a FISCALIZACAO a Responsabilidade
Técnica pelas obras e servicos, até a entrega definitiva do objeto do Contrato, inclusive com poderes
para deliberar determinacdes de emergéncia caso se tornem necessarias;

6) Facilitar a acdo da FISCALIZACAO na inspecdo das obras e/ou servicos em qualquer dia ou hora,
prestando todas as informacdes e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem administrativa;

7) Obedecer as normas de higiene e prevencao de acidentes, no sentido de garantir a salubridade e
seguranca no canteiro de obras e servicos;

8) Quando, por motivo de forca maior, houver necessidade de aplicacdo de material “similar” ao
especificado, submeter, previamente e por escrito a FISCALIZA(;AO, a pretendida substituicao;

9) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, os defeitos ou
incorre¢des verificadas nas obras ou servigos, resultantes de execucdo irregular, do emprego de

materiais inadequados ou ndo correspondentes as especificacdes.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS ALTERAGOES CONTRATUAIS

Alteracdes do Contrato original que venham a ser necessaria serdo incorporadas ao Contrato durante
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sua vigéncia, mediante Termos Aditivos com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela CONTRATANTE:

a. Quando, por sua iniciativa, houver modificagdes dos detalhes executivos ou das especificacbes,
para melhor adequacdo técnica do objeto;

b. Quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuicdo
quantitativa de seu objeto até o limite permitido na forma do artigo 65, § 1° da Lei n° 8.666/93, do

valor inicial do Contrato ou instrumento equivalente.

II - por acordo entre as partes:

a. Quando houver a substituicdo de garantia de execucdo, por deliberagcdo conjunta das partes;

b. Quando necessaria a modificacdo do regime de execucdo, em fase de verificacdo técnica de
inaplicabilidade dos termos do Contrato original;

c. Quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de circunstancia
superveniente, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento com relacdo ao
Cronograma Financeiro fixado, sem correspondente contrapresta¢do da execucdo do objeto.

§1° - Os servigos adicionais cujos precos unitarios ndo sdo contemplados na Proposta inicial serdo
fixados mediante acordo entre as partes, respeitando os limites estabelecidos na letra "b”, do inciso L
§2° - No caso de supressdo de parte do objeto do Contrato, se a CONTRATADA ja houver adquirido
os materiais, ou se ja os tiver adquirido e posto nos locais de trabalhos, este deverdo ser pagos pelos
custos de aquisicao, transporte e outros regularmente comprovados e monetariamente corrigidos,
podendo caber indenizagdo por outros danos, eventualmente decorrentes da supressao, desde que
regularmente comprovados.

§3° - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos apds a data de apresentacao
da PROPOSTA DE PRECOS, de comprovada repercussao nos precos contratados, implicardo na revisao
desses, para mais ou para menos, conforme o caso.

§4° - Em havendo alteracdo unilateral do Contrato que aumente os encargos da CONTRATADA, a
CONTRATANTE devera restabelecer, por aditamento, o equilibrio Econdmico-Financeiro inicial.

§5° - A CONTRATADA se obriga a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizeram necessarios na contratacao, na forma do artigo 65, §1° da Lei n° 8.666/93, do
valor inicial do Contrato.

§6° - Durante todo o periodo de execugdo do Contrato serd exercida estrita observancia ao equilibrio
dos precos fixados no neste Contrato em relacdo a vantagem originalmente ofertada pela empresa
vencedora, de forma a evitar que, por meio de termos aditivos futuros, o acréscimo de itens com
precos supervalorizados ou eventualmente a supressdo ou modificagdo de itens com precos
depreciados viole principios administrativos.

§ 7° A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia ndo podera
ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamento que modifiquem a planilha

orcamentaria.
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§8° A diferenca a que se refere no pardgrafo 7° podera ser reduzida para a preservacdo do equilibrio
econdmico-financeiro do contrato em casos excepcionais e justificados, desde que os custos unitarios
dos aditivos contratuais ndo excedam os custos unitarios do sistema de referéncia na forma do
Decreto n® 7.983/2013, assegurada a manutencdo da vantagem da proposta vencedora ante a da
segunda colocada na licitacéo.

§9° A formacdo do preco dos aditivos contratuais contara com orcamento especifico detalhado em
planilhas elaboradas pela CONTRATANTE, na forma prevista no capitulo II do Decreto n°® 7.983/13,
observado o disposto no art. 14 e mantidos os limites do previsto no § 1° do artigo 65 da Lei n°

8.666/93.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA FISCALIZAGCAO

A FISCALIZACAO da execucdo das obras e/ou servicos sera feita pela CONTRATANTE, através de seus
representantes, equipes ou grupos de trabalho, de forma a fazer cumprir rigorosamente os detalhes
executivos, as especificacbes, os prazos, as condi¢des do Edital, a PROPOSTA DE PRECOS e as
disposi¢des do Contrato.

§1° - Fica reservado a FISCALIZACAO o direito e a autoridade para resolver, no Canteiro de Obras, todo
e qualquer caso singular, duvidoso ou omisso ndo previsto no Edital, nas Especificagdes, nos Detalhes
Executivos, nas Leis, nas Normas da CONTRATANTE, nos Regulamentos e em tudo mais que, de
qualquer forma, se relacione, direta ou indiretamente, com as obras e/ou servicos em questdo e seus
complementos, ouvida a autoridade do érgao.

§2° - Compete, ainda, especificamente & FISCALIZACAO:

a) Rejeitar todo e qualquer material de méa qualidade ou nédo especificado e estipular o prazo para a
sua retirada da obra;

b) Exigir a substituicdo de técnico, mestre ou operario que ndo responda técnica e disciplinarmente as
necessidades da obra, sem prejuizo do cumprimento dos prazos e condi¢des contratuais;

¢) Decidir quanto a aceitacdo de material “similar” ao especificado, sempre que ocorrer motivo de
forca maior;

d) Exigir da CONTRATADA, o cumprimento integral do estabelecido na Clausula Décima Sexta deste
Contrato;

e) Indicar a CONTRATADA, todos os elementos indispensaveis ao inicio das obras, dentro do prazo de
05 (cinco) dias, a contar da data de emissdao da Ordem de Execucdo de Servicos;

f) Esclarecer prontamente as dlvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA,;

g) Expedir, por escrito, as determinacdes e comunicagoes dirigidas a CONTRATADA;

h) Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

i) Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medi¢des de obras e/ou servi¢os executados.

j) Transmitir, por escrito, as instru¢des e as modificagdes dos detalhes executivos que porventura
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venham a ser feita, bem como altera¢des de prazos e de cronogramas;

k) Dar a CONTRATANTE imediata ciéncia dos fatos que possam levar a aplicacdo de penalidades
contra a CONTRATADA ou mesmo a rescisao do Contrato;

) Relatar oportunamente a CONTRATANTE ocorréncia ou circunstancia que acarretar dificuldades no
desenvolvimento das obras e/ou servicos em relacao a terceiros.

m) Examinar os livros e registros.

§3° - A substituicdo de qualquer integrante da equipe técnica da CONTRATADA, durante a execugdo
das obras e servicos, dependera da aquiescéncia da FISCALIZACAO quanto ao substituto apresentado.
§4° - Com relacdo ao "Diario de Ocorréncia”, compete a FISCALIZACAO:

a) Pronunciar-se sobre a veracidade das anotacgdes feitas pelo licitante contratado;

b)Registrar o andamento das obras e servicos, tendo em vista os detalhes executivos, as
especificacdes, os prazos e cronogramas;

c) Fazer observacgoes cabiveis, decorrentes dos registros da CONTRATADA no referido Diério;

d)Dar solucdo as consultas feitas pela CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

e)Registrar as restricdes que parecam cabiveis quanto ao andamento dos trabalhos ou ao
procedimento da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

f) Determinar as providéncias cabiveis para o cumprimento dos detalhes executivos e especificacdes;

g)Anotar os fatos ou observacdes cujo registro se faca necessario.

CLAUSULA VIGESIMA - DA CAUCAO DE EXECUCAO

Como garantia para a perfeita execucdo das obrigacdes contratuais e liquidez das multas
convencionadas, fica estipulada uma Caucéo de Execucdo correspondente a (1% por cento) do valor
deste Contrato, a ser integralizada em qualquer das modalidades legalmente previstas, no prazo
fixado no Edital da Concorréncia de onde se origina este Contrato.

§ 1° - Ocorrendo rescisdo do Contrato, por culpa da CONTRATADA, a CONTRATANTE imporé a
CONTRATADA as penalidades legais e contratualmente previstas, exigindo, inclusive, indenizagdo que
devera ser calculada de acordo com os prejuizos provocados pela inadimpléncia.

§ 2° - Sem prejuizo da responsabilidade da CONTRATADA, previsto no Art. 618 do Cédigo Civil
Brasileiro, a Caugao de Execucdo sera restituida corrigida pelo indice oficial da poupanca, se for o caso,
apods a aprovagao das obras e servicos pela CONTRATANTE, 30 (trinta) dias apds expedicdo do Termo

de Recebimento Definitivo das obras e servicos uma vez verificado a perfeita execu¢do dos mesmos.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

21.1. A inexecucao parcial ou total do objeto deste contrato e a pratica de qualquer dos atos indicados

na Tabela 2 abaixo, verificado o nexo causal devido a acdo ou a omissdo do CONTRATADO,
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relativamente as obrigacbes contratuais em questao, torna passivel, observando-se o contraditério e a

ampla defesa, a aplicagdo das sanc¢des previstas na legislacdo vigente e neste contrato, conforme

listado a seguir:

21.2.

21.3.

21.1.1. Adverténcia;
21.1.2. Multa;
21.1.3. Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com o
ESTADO DO PIAUL;
21.1.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica.
Adverténcia
21.2.1. A Adverténcia podera ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigacdes e
responsabilidades assumidas contratualmente;
21.2.2. A adverténcia podera ser aplicada no caso de atraso superior a 5 (cinco) dias na execucao
do cronograma de execucdo fisico-financeiro, e no caso de descumprimento de quaisquer
obrigacdes previstas no edital e no contrato, que ndo configurem hipoteses de aplicacdo de
sancbes mais graves, sem prejuizo das multas eventualmente cabiveis;
21.2.3. A Adverténcia podera ainda, ser aplicada no caso de outras ocorréncias que possam
acarretar transtornos ao desenvolvimento dos servicos da CONTRATANTE, a critério do Gestor do
Contrato, desde que nado caiba a aplicagdo de sangdo mais grave;
21.2.4. Também poderad ser aplicada a adverténcia nos casos previstos nos subitens 21.3.2 e
21.3.3.6 desta clausula.
Multas
21.3.1. Caso haja a inexecucdo parcial do objeto serad aplicada multa de ate 10% (dez por cento)
sobre o saldo contratual. Para inexecucdo total, a multa aplicada sera de até 10% (dez por cento)
sobre o valor total do contrato.
21.3.1.1. Sera configurada a inexecucao parcial do objeto, quando:
a) O CONTRATADO executar, até o final do prazo de execucdo de conclusdo da obra, menos
de 80% (oitenta por cento) do total do contrato;
b) Houver atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias apds o término do prazo fixado
para a conclusdo da obra.
21.3.1.2. Sera configurada a inexecucdo total do objeto quando houver atraso injustificado
para inicio dos servicos por mais de 15 (quinze) dias apds o recebimento da ordem de servico.

21.3.2. Além das multas previstas no item 21.3.1 e subitens, poderdo ser aplicadas multas,
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conforme graus e eventos descritos nas tabelas 1.1, 1.2 e 2 abaixo.

Tabela 1.1 - Obra até 10 milhoes

GRAU CORRESPONDENCIA

R$ 150,00

R$ 250,00

R$ 350,00

R$ 500,00

R$ 2.500,00

|l Bi| | W| N| =

R$ 5.000,00

Tabela 1.2 — Obra acima de 10 milhdes

GRAU CORRESPONDENCIA

R$ 300,00

R$ 500,00

R$ 700,00

R$ 1000,00

R$ 5.000,00

|l B1| | W| N| =

R$ 10.000,00

Tabela 2
INFRACAO
Item | DESCRICAO GRAU
Permitir a presenca de empregado ndo uniformizado, mal apresentado; por
1 empregado e por ocorréncia. 01
Manter funcionario sem qualificagdo para a execucdo dos servicos; por
2 empregado e por dia. 01
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Executar servico incompleto, paliativo substitutivo como por carater

3 permanente, ou deixar de providenciar recomposicdo complementar; por | 02
ocorréncia.
Fornecer informacdo pérfida de servico ou substituicdo de material; por

4 ocorréncia. 02
Executar servico sem a utilizacdo de equipamentos de prote¢do individual (EPI),

5 quando necessarios; por empregado, por ocorréncia. 03
Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou caso fortuito, os

6 servicos contratuais; por dia e por tarefa designada. 03
Reutilizar material, peca ou equipamento sem anuéncia da FISCALIZACAO; por

7 ocorréncia. 03
Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por

8 ocorréncia. 03
Utilizar as dependéncias da CONTRATANTE para fins diversos do objeto do

9 contrato; por ocorréncia. 04
Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZACAO, sem motivo

10 justificado; por ocorréncia. 04
Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar ou cause danos fisico,

11 lesdo corporal ou consequéncias letais; por ocorréncia. 06

12 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorréncia 06
Para os itens a seguir, deixar de:
Apresentar a ART dos servicos para inicio da execucdo destes no prazo de 15

13 (quinze) dias Uteis apos a assinatura do contrato; por dia de atraso. 01
Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel com

14 suas atribuicdes; por empregado e por dia. 01
Manter a documentacao de habilitacdo atualizada; por item, por ocorréncia.

15 01
Cumprir horario estabelecido pelo contrato ou determinado pela

16 FISCALIZACAO; por ocorréncia. 01
Cumprir determinacdo da FISCALIZACAO para controle de acesso de seus

17 funcionarios; por ocorréncia. 01

Av. Pedro Freitas, s/n° Bloco G, 1° andar ¢ Centro
Administrativo ¢ CEP: 64.018-900 < Teresina-PI
Telefone (s): (86) 3216-8406 / 3216-8407

67



(5000
Mk

Secretaria de Estado
da Infraestrutura / SEINFRA

INFRAESTRUTURA ’

: Piaui

GOVERNO DO ESTADO

18

Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e impor penalidades

aqueles que se negarem a usa-los; por empregado e por ocorréncia.

02

19

Cumprir determinacéo formal ou instrucdo complementar da FISCALIZACAO;

por ocorréncia.

02

20

Iniciar execucdo de servico nos prazos estabelecidos pela FIACALIZACAO,
observados os limites minimos estabelecidos por este contrato; por servico,

por dia.

02

21

Refazer servico n3o aceito pela FISCALIZACAO, nos prazos estabelecidos no

contrato ou determinado pela FISCALIZACAO; por ocorréncia.

03

22

Manter nos locais dos servicos um "Livro de Ocorréncias"- DIARIO DE OBRAS;

por dia.

04

23

Registrar diariamente o andamento dos servicos e os fatos relativos a execugdo
das obras, no DIARIO DE OBRAS. Os registros feitos receberdo o visto da
CONTRATADA e da CONTRATANTE; por dia.

03

24

Encaminhar semanalmente para arquivamento na pasta do contrato na
CONTRATANTE, a 12 via do DIARIO DE OBRAS relativo a semana anterior. Por

semana.

03

25

Inserir no DIARIO DE OBRAS, as justificativas apresentadas para subsidiar as
alteracdes do contrato na data de sua ocorréncia anexando os registros no

pedido; Por ocorréncia.

06

26

Iniciar e manter durante a execugdo do contrato o engenheiro responsavel
técnico pela obra, nas quantidades previstas no projeto basico anexo a este

Edital; por dia.

04

27

Cumeprir quaisquer dos itens do Edital e anexos do edital que deu origem ao
presente contrato, mesmo que nao previstos nesta tabela de multas, apds

reincidéncia formalmente notificada pela FISCALIZACAO; por ocorréncia

04

28

Efetuar o pagamento de salarios, vales-transportes, tiquetes-refei¢cdes, seguros,
encargos fiscais sociais, bem como arcar com quaisquer despesas direta e/ou
indiretas relacionadas a execucdo do contrato nas datas avengadas; por dia e

por ocorréncia.

05
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21.3.3. Quando o CONTRATADO deixar de cumprir prazo previamente estabelecido para
execugao dos servicos previstos no cronograma de execugao fisico-financeiro por ela apresentado
e aprovado pela FISCALIZACAO, serdo aplicadas multas conforme Tabela 3. A apuragdo dos
atrasos sera feita mensalmente.
21.3.3.1. A(s) multa(s) por atraso injustificado na execucdo dos servicos incidira (ao) sobre os
valores previstos para o pagamento do més em que ocorrer o atraso, de acordo como
cronograma fisico-financeiro inicialmente apresentado pelo CONTRATADO e aprovado pela
FISCALIZACAO.
21.3.3.2. O atraso injustificado na execucdo dos servicos sujeitara o CONTRATADO a sancgoes
variadveis e progressivas, a depender da gravidade e da frequéncia do(s) atraso(s), conforme

Tabela 3 a seqguir:

Tabela 3
GRAU . MULTA . TIPO DE ATRASO
(sobre o valor previsto a ser executado no més)
1 0,10% BRANDO E EVENTUAL
MEDIANO E EVENTUAL
2 0,30% BRANDO E INTERMITENTE
3 0,50% GRAVE E EVENTUAL

BRANDO E CONSTANTE

4 0,70% MEDIANO E INTERMITENTE

GRAVE E INTERMITENTE

> 0,90% MEDIANO E CONSTANTE

6 1,10% GRAVE E CONSTANTE

21.3.3.3. Quanto a gravidade, o atraso sera classificado como:

a) brando: quando acarretar um atraso de 5% até 15% na execucdo dos servicos no més;

b) mediano: quando acarretar um atraso de 15% a 25% na execucao dos servicos no mes;

¢) grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% na execucao dos servicos no meés.
21.3.3.4. Quanto a frequéncia, o atraso sera classificado como:

a) eventual: quando ocorrer apenas uma vez;

b) intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em medi¢des ndo subsequentes;

) constante: quando ocorrer mais de uma vez, em medicdes subsequentes.

21.3.3.5. A gravidade do atraso sera aferida, em cada medicdo, de maneira cumulativa,
procedendo-se a comparacdo entre o valor total acumulado previsto pelo CONTRATADO no
cronograma fisico-financeiro apresentado e o total acumulado efetivamente realizado até a

medicdo em questdo. A multa podera ser aplicada no decorrer da obra, nos periodos de
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medicao seguintes ao da constatagdo do atraso.
21.33.6. No primeiro més em que ocorrer atraso poderd ser aplicada, a critério da
FISCALIZACAO, a sancdo de adverténcia. A qualquer tempo a FISCALIZACAO podera aplicar a
sancao de adverténcia se constatado atraso da obra de até 5%.
21.3.3.7. Se o CONTRATADO apresentar, nos periodos de medicdo seguintes ao do registro do
atraso, recuperagdo satisfatéria ao cumprimento dos prazos acordados, a FISCALIZACAO
podera, a seu exclusivo critério, optar pela ndo aplicacdo da multa.
21.3.3.8. A recuperagdo supracitada ndo impede a aplicacdo de outras multas em caso de
incidéncia de novos atrasos.
21.3.4. Por atraso na conclusdo da obra podera ser aplicada multa de 0,05% (cinco centésimos por
cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso, até o limite de 60 (sessenta) dias.
21.3.4.1. Apds o sexagésimo dia, serd aplicada a sancdo de inexecucdo parcial, conforme
definido anteriormente.
21.3.5. O somatorio das multas previstas nos itens acima ndo podera ultrapassar o percentual de
10%(dez por cento) sobre o valor total do contrato.
21.4. Suspensdo temporaria de participar em licitacdo e impedimentos de contratar com o ESTADO DO
PIAUL
21.4.1. A sancdo de suspensdo do direito de licitar e de contratar com o Estado do Piaui por até 2
(dois) anos, deque trata o inciso III, art. 87, da Lei n.o 8.666/93, poderd ser aplicada ao
CONTRATADO, por culpa ou dolo, por até 2 (dois) anos, no caso de inexecugao parcial do objeto,
conforme previsto no item 21.3.1.1 desta clausula.
21.5. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica.
21.5.1. A sancdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica, prevista no inciso IV, art. 87, da Lei n°® 8.666/93, sera aplicada, dentre outros casos,
quando:
21.5.1.1. Tiver sofrido condenacdo definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;
21.5.1.2. Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagao;
21.5.1.3. Demonstrar, a qualquer tempo, ndo possuir idoneidade para licitar ou contratar com
o Estado do Piaui, em virtude de atos ilicitos praticados;
21.5.1.4. Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio proprio ou de terceiros, quaisquer

informacdes de que seus empregados tenham tido conhecimento em razdo da execu¢do do
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contrato, sem consentimento prévio da CONTRATANTE;
21.5.1.5. Ocorréncia de ato capitulado como crime pela Lei no. 8.666/93, praticado durante o
procedimento licitatério, que venha ao conhecimento da CONTRATANTE apds a assinatura do
contrato;
21.5.1.6. Apresentacdo, a CONTRATANTE, de qualquer documento falso ou falsificado, no todo
ou em parte, com o objetivo de participar da licitagdo ou para comprovar, durante a execucao
do contrato, a manutengdo das condi¢des apresentadas na habilitacdo;
21.5.1.7. Inexecucao total do objeto, conforme previsto no item 21.3.1.2 desta clausula;
21.6. As sancbes de adverténcia, de suspensdo temporaria do direito de participar em licitagdes e
impedimento de contratar com o ESTADO DO PIAUI e de declaracio de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administracdo Publica poderdo ser aplicadas ao CONTRATADO juntamente a de
multa;
21.7. O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado ao CONTRATADO,;
21.7.1. Se o valor a ser pago ao CONTRATADO néo for suficiente para cobrir o valor da multa, a
diferenca sera descontada da garantia contratual;
21.7.2. Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica o CONTRATADO
obrigado a recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicacdo
oficial;
21.7.3. Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido pelo CONTRATADO ao
CONTRATANTE, este serd encaminhado para inscricdo em divida ativa;
21.7.4. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa,
esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dias) dias Uteis, contado da solicitacdo do
CONTRATANTE.
21.8. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infracdo
administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administracdo
publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuracdo da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizacdo — PAR.
21.9. A apuracdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato
lesivo a Administragcdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto

de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.
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21.10. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Estadual
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente publico.
21.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, o Estado do Piaui ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme
artigo 419 do Codigo Civil.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA RESCISAO

O Contrato a ser celebrado podera ser rescindido:

I - Administrativamente, nos seguintes casos:

a. Nao cumprimento de clausulas contratuais, de especificagdes, dos detalhes executivos ou de
prazos;

b. Cumprimento irregular de clausulas contratuais, de especificacdes, dos detalhes executivos ou de
prazos;

c. Lentiddo no seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
conclusdo da obra, do servico ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

d. Atraso injustificado no inicio das obras, servicos ou fornecimentos;

e. A paralisacdo das obras, dos servicos ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicacado a
CONTRATANTE;

f. A Subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associacdo do licitante contratado a outrem,
cessdao ou transferéncia total ou parcial, bem como fusdo, cisdo ou incorporacdo do licitante
contratado, ndo admitido previamente pela CONTRATANTE;

g. Desatendimento as determinacdes regulares das autoridades designadas para acompanhar e
fiscalizar a sua execugdo, assim como a de seus superiores;

h. Cometimento reiterado de faltas na execucdo do objeto contratado;

i. Decretacdo de faléncia ou a instauracdo de insolvéncia civil em condi¢cdes que, a juizo da
CONTRATANTE, ponham em risco a perfeita execucdo das obras e servicos;

j. Dissolucdo da sociedade CONTRATADA;

k. Alteracdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura do licitante contratado que, a juizo
da CONTRATANTE, prejudique a execucao do Contrato;

|. Razdes de interesse do servico publico de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinada pela CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo referente ao Contrato;

m. Supressdo de obras e/ou servigos que acarretem modificacdes do valor inicial do Contrato além do
limite imposto ao contratado;

n. Suspensdo de sua execucdo, por ordem escrita da CONTRATANTE por prazo superior a 90
(noventa) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra,
ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento

obrigatério de indenizacdes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizacdes. E
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assegurado ao licitante contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensdo do cumprimento
das obrigacdes assumidas, até que seja normalizada a situacao;

0. Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, em razdo da
execucdo do objeto do Contrato, ou parcelas destes, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao licitante contratado, o direito de optar pela
suspensao do cumprimento de suas obrigacdes, até que seja normalizada a situacao;

p. Néo liberacdo, pela CONTRATANTE, de area ou local para execucdo dos servi¢os, nos prazos
contratuais, assegurado ao licitante contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de
suas obrigacoes, até que seja normalizada a situacao;

g. Ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovado, que seja impeditivo da
execucdo do Contrato.

r. Descumprimento do disposto no inciso V do Art. 27, sem prejuizo das san¢des penais cabiveis.

II - Amigavelmente pelas partes.

III - Judicialmente.

§1° - A rescisdo administrativa ou amigavel deverd ser precedida de autorizacdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

§2° - No caso de rescisdo administrativa embasada em razdes de interesse do servico publico, prevista
nas letras “I", "m”, “n", "0", “p" e "q", do inciso I sem que haja culpa do licitante contratado, este sera
ressarcido dos prejuizos que houver sofrido, regularmente comprovado, tendo ainda direito a:

I - Devolugdo da garantia prestada;

II - Pagamento devido pela execucdo do Contrato até a data da rescisao;

Il - Pagamento do custo de desmobilizacao.

§3° - A rescisdo administrativa elencadas nas alineas “a”, "b", “c”, “d", “e", “f*, “g", "h" “i", "j", "k" "I" e "q",
poderé acarretar as seguintes consequéncias, aplicaveis segundo a ocorréncia que a justificar, sem
prejuizos das sanc¢bes previstas:

I - assungdo imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato préprio
da CONTRATANTE;

II - ocupacdo e utilizagdo nos termos da legislacdo vigente, do local, instalagdo, equipamentos,
material e pessoal empregados na execucdo do Contrato, necessario a sua continuidade, a serem
devolvidos ou ressarcidos posteriormente, mediante avaliagdo na forma do inciso V do Art. 58, da Lei
n° 8.666/93 e suas alteracdes;

Il - execugdo de garantia contratual, para ressarcimento a CONTRATANTE dos valores das multas e
indenizacdes a ela devidas;

IV - retencdo dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados a
CONTRATANTE.

§4° - A aplicagdo das medidas previstas nos incisos I e II do paragrafo anterior fica a critério da
CONTRATANTE, que podera dar continuidade as obras e/ou servi¢os por execucdo direta ou indireta.
§5° - O presente Contrato podera ser rescindido, ainda, pela CONTRATANTE, se a CONTRATADA
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transferir a terceiros, no todo ou em parte, a execugdo das obras e/ou servi¢os contratados, sem prévia
e expressa autorizacao da CONTRATANTE.

§6° - Nao poderdo ser invocados como motivo de forca maior ou caso fortuito, sendo aquele previsto
no Art. 393 do Cédigo Civil Brasileiro.

§7° - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisdo administrativa

prevista no art. 77 da Lei n° 8.666/93.

§ 8° Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo, assegurado
o contraditério e a ampla defesa.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - SUBCONTRATACAO E SUB-ROGACAO

E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de (30)% do valor total do contrato, em
relagdo as parcelas das obras e servicos de natureza especifica destacados como de menor relevancia
técnica e valor ndo significativo, nos termos do Parecer Técnico emitido pela Administracdo:

§ 1° A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execucdo do objeto,
bem como verificar os demais requisitos de habilitacdo eventualmente aplicaveis, dentre eles a
regularidade fiscal e trabalhista.

§ 2° Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da contratada
pela perfeita execucao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacao das atividades da
subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das

obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacdo.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

Concluidos os servicos, apos comunicagdo formal por escrito do adimplemento total da conclusdo
pelo contratado, a CONTRATANTE procederd ao recebimento provisério do objeto, pela
FISCALIZACAO, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da
comunicagdo escrita ao contratado.

§1° - A CONTRATANTE receberd os servicos em carater definitivo em prazo ndo superior a 90
(noventa) dias do recebimento provisorio. Durante o periodo compreendido entre o recebimento
provisorio e o recebimento definitivo, ficard o contratado obrigado a efetuar reparos que, a juizo da
CONTRATANTE se fizerem necessarios quanto a qualidade e seguranca do objeto.

§2° - Encerrado o prazo fixado no subitem anterior, o objeto serd recebido definitivamente por uma
comissdo designada para tal fim, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, desde que se
comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, conforme o disposto no Art. 69 da Lei n°
8.666/93 e suas alteracdes, sem prejuizo das sangdes civis.

§ 3° Encerrado o prazo fixado no subitem anterior, o objeto serd recebido definitivamente por uma
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comissdo designada para tal fim, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, desde que se
comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, conforme o disposto no art. 69 da Lei n°

8.666/93 e suas alteracdes, sem prejuizo das sangdes civis.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos e 0s que se tornarem controvertidos serdo decididos pela Lei n° 8.666/93, garantido

a CONTRATADA o contraditério e ampla defesa de seus interesses.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - DA EFICACIA E DA VIGENCIA

A validade deste instrumento decorrerd de sua assinatura, tornando-se eficaz a partir da publicagao,
em extrato, no Diario Oficial do Estado, que sera providenciada pela CONTRATANTE nos termos do
Paragrafo Unico do Art. 61 da Lei n® 8.666/93 e suas alteracdes. O inicio da vigéncia ocorrera da data

da assinatura deste Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA - DA CISAO, INCORPORAGCAO OU FUSAO

Em havendo a Cisdo, Incorporagdo ou Fusdo da futura empresa contratada, a aceitacdo de qualquer
uma destas operacdes ficara condicionada a analise por esta administracdo contratante do
procedimento realizado, tendo presente a possibilidade de riscos de insucesso na execucdo do objeto

contratado, ficando vedada a sub-rogacdo contratual.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA- DO FORO

Fica eleito o foro da cidade de Teresina (PI), como o Unico competente para dirimir quaisquer dividas
ou questdes oriundas deste Contrato. E, para firmeza e validade de tudo o que ficou dito e aqui
estipulado, lavrou-se o presente instrumento, em 03 (trés) vias, que depois de lido e achado conforme,

vai assinado pelas partes e testemunhas abaixo, a tudo presentes.

Teresina (PI), ......... de . de 2023.

FLAVIO RODRIGUES NOGUEIRA JUNIOR
Secretario de Estado da Infraestrutura-SEINFRA
CONTRATANTE

CONTRATADA
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Testemunhas:

1.

RG CPF
2.

RG CPF
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